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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

STWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania p.n.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiORB
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych realizacja
zadania w pkt 1.1 wyszczegdlnione w nast¢gpujacych STWiORB:
01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych
01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu
01.02.04 Rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow
04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
04.02.02 Warstwa mrozoochronna - odsaczajaca
04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej
04.05.01 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym.
04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa podbudowy
05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
07.01.01 Oznakowanie poziome
07.02.01 Oznakowanie pionowe
07.05.01 Bariery ochronne stalowe
07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
08.01.01 Krawezniki betonowe
08.03.01 Obrzeza betonowe
09.01.01 Zielen drogowa
Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Spe-
cyfikacjach Technicznych begda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych Wymaganiach Ogdlnych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

NATURA 2000 - europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktorej
wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakow — OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO,
- obszary majace znaczenie dla Wspolnoty — OZW.
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Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk
przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptakéw - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do
ochrony populacji dziko wystgpujacych ptakéw jednego lub wielu gatunkow, w ktérego granicach ptaki majg
korzystne warunki bytowania w ciggu calego zycia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu
trwatej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrozonych wyginigciem gatunkow roslin lub zwierzat lub w
celu odtworzenia wtasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wlasciwego stanu ochrony tych gatunkéw.

Obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez
Komisje Europejska w drodze decyzji, ktory w regionie biogeograficznym, do ktoérego nalezy, w znaczacy sposob
przyczynia si¢ do zachowania lub odtworzenia stanu wiasciwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku
bedacego przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a takze moze znaczaco przyczyni¢ si¢ do spdjnosci sieci
obszarbw Natura 2000 i zachowania roznorodnosci biologicznej w  obrgbie danego regionu
biogeograficznego;  w przypadku gatunkow zwierzat wystepujacych na duzych obszarach obszarem majagcym
znaczenie dla Wspodlnoty jest obszar w obrgbie naturalnego zasiggu takich gatunkoéw, charakteryzujacy sie
fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich zycia lub rozmnazania.

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000 - to oddzialywanie na cele ochrony obszaru Natura
2000, w tym w szczegolnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow ro$lin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
¢) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami.

Integralnos¢ obszaru Natura 2000 — spojnos¢ czynnikéw strukturalnych i funkcjonalnych warunkujgcych
zrdbwnowazone trwanie populacji gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony ktoérych zaprojektowano lub
wyznaczono obszar Natura 2000.

Zabytki — nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czegsci lub zespoty, bedace dzietem cztowieka lub zwiazane z jego
dziatalno$cig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktorych zachowanie lezy w interesie
spotecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna, artystyczng lub naukowa.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Polecenie Inzyniera — zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkow Kontraktu.

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgcig organu wydajacego, wydana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzgdowy dokument przebiegu Robot, stuzaca do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu a Wykonawca i Projektantem.

Kierownik Budowy— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, pelnigca samodzielng funkcje
techniczng w budownictwie, spelniajaca wymagania i wykonujaca obowiazki, okre§lone co do tej osoby w ustawie
Prawo budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, posiadajace kompetencie,
wyposazenie oraz zaplecze techniczne niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci Materiatow oraz Robot.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem” — w rozumieniu okreslonym w Warunkach Kontraktu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentow Wykonawcy oraz wykonania Robot zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami Zamawiajacego, Dokumentacjga Projektowa i
STWiORB.

Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okreSlonych przedsigwzigé, jak rowniez wszelkich przedsiewzied
niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa uwzglgdnione
w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;).

Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne do realizacji
Robdt, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Rob6t Tymczasowych  oraz  dla
Robot Statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odno$nych wiadz. W przypadku stwierdzenia w
obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrgbie przeznaczonych do usunigcia zadrzewien przydroznych)
wystepowania gatunkéw ro$lin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia materialow niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstgpstwa od
obowiazujacych zakazow w rozumieniu art. 51, 52 1 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916
z pozn. zm.) oraz zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstegpstwa od
zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych, jak rowniez zobowigzany jest sporzadzi¢ i
przekazaé sprawozdania z wykonanych zezwolen. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym, jak rowniez przekazaé Zamawiajacemu kopie uzyskanych decyzji derogacyjnych i
przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane w STWiORB.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatow lub normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwigzan rownowaznych opisywanym pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacjc Robot w zgodzie z
wydanym Zezwoleniem na Realizacje¢ Inwestycji Drogowej/pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w SWZ oraz - w przypadku wskazania pochodzenia materialow
lub rozwiagzan — odpowiadaja kryteriom wskazanym kazdorazowo przez Zamawiajacego w celu oceny rownowaznosci.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Wykonawca uzyska pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz dodatkowe
zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wladz na swoj koszt (takie zezwolenia/zatwierdzenia
moga dotyczyé, czasowej i stalej organizacji ruchu, zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumencie Dane
Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ znakéw geodezyjnych, w tym punktéw granicznych i
punktéw osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wlasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zalozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej (w
uzgodnieniu z wlasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie inwestycja drogowa koliduje z osnowa
istniejaca, ktéra musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z istniejagcych punktow osnowy na skutek realizacji
inwestycji stanie si¢ niemozliwe. Koszt Wykonawcy obejmuje cato$¢ robot, materiatdw i optat niezbednych do
zalozenia w pelni funkcjonalnej osnowy przyjetej przez Organy Stuzby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbednej do
zalozenia oraz termin w jakim nalezy osnowe zatozy¢ Wykonawca winien uzgodni¢ z Organami Stuzby Geodezyjnej
jeszcze przed rozpoczeciem robot budowlanych stanowiagcych przedmiot zaméwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy przez Zamawiajacego
do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub Czeéci Robot. W przypadku przejecia przez
Zamawiajacego Czesci Robot Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé pozostata czg§é/czesci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robot nie nastapito.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$é egzekucyjnego przejecia nieruchomoscei i bedzie  w nim uczestniczyt,
zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstgp na ogrodzona nieruchomo$¢ i otwarcie budynkow
(zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odlaczenie mediow (zasoby ludzkie —
personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzgdzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego
przejecianieruchomosci moze nastapi¢ po podjgciu proby rozpoczecia robdt (pierwszych czynno$ci w ramach
Robdt) na danej dzialce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi notatke
umozliwiajacg wszczecie postgpowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona  z  udzialem
wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢
roboty na danej dzialce, jednak wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych robdt.

Notatka winna by¢ opatrzona data i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy
wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego, wzglednie adnotacja o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja jakg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
1. Projekt budowlanych
2. Projekt wykonawczy
3. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,
1.5.2.2 Dokumentacja, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej:
1. Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2. 2 egz.
2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie.
3. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, projekt oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczego6lnoSci:
1. podbudow oraz warstw wigzacych i Scieralnych,
2. mieszanek betonowych dla poszczegdlnych klas betonu,
3. innych jezeli wymaga tego technologia robot

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce, powinna zawiera¢ uzgodnienia z wlascicielami terenéw
przeznaczonych do tymczasowego zajgcia, oraz stosownymi instytucjami ochrony srodowiska.

Opracowania projektowe zawarte w w/w dokumentacji, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
rozpoczgciem robot okreslonych Kontraktem.

Pozostate opracowania — zgodnie z odpowiednimi STWiORB. W przypadku koniecznosci, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie uzupetnié¢ brakujace dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Dokumentacji technicznej do zgloszenia przebudowy drogi
wszystkich zmian dot. nieistotnego odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji. Koszt wprowadzenia zmian,
Wykonawca uwzglgdni w cenie kontraktowe;.

Przed rozpoczgciem Robot, Wykonawca uzyska od wtascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urza-
dzen.

1.5.2.3. Rysunki przedlozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkow i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien dostarczy¢
wszelkie rysunki, dokumenty, odno$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robét i spetnienia wymagan
wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach z tym, ze kaz-
da dostarczona cz¢§¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej oceng i akceptacj¢ przez kierownictwo oddzielnie
jako cze$¢ catej pracy projektowe;.

1.5.2.4. Rysunki zaakceptowane przez Inzyniera:
Inzynier winien wnie$¢ uwagi i zastrzezenia dotyczace dokumentacji przekazanej przez Wykonawce w ciggu 28 dni od

ich przedtozenia, a uwagi te winny by¢ uznane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciagu
7 dni od ich otrzymania.
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Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac¢ si¢ z Inzynierem.

O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy
sobie Inzynier wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podane;j liczbie egzemplarzy na 7 dni przed data
tychze konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze:

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie§¢ poprawki do dokumentacji i rysunkow przedtozonych Inzynierowi w zwigzku
z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Rob6t. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki po-
wykonawcze w jasnej fatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InZyniera stanowig czg¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznoséci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementow budowli musza
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty przekazania Placu
Budowy przez Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub Czesci Robot. W
przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czgsci Robot Wykonawca ma obowigzek zabezpiecza¢ i utrzymywac
pozostala czes¢/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Robdt nie nastapito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow (jezdnie, obiekty
mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie I
zgodnie z Zarzadzeniem Nr 25 Generalnego Dyrektora z dnia 04.10.2021 r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie
od przejecia Placu Budowy do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub Czesci Robot. W
przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czegsci Robot realizacja obowigzkow Wykonawcy okreslonych w zdaniu
poprzednim bedzie odnosi¢ si¢ do pozostalej/pozostatych czgéci Placu Budowy, gdzie przejgcie Robot nie nastgpito.
Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i
poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie robot utrzymaniowych i remontéw biezacych niezbgdnych do
utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym rowniez standardzie zimowego
utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie pasow drogowych;
- utrzymanie poboczy;
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- utrzymanie rowOw;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupehienie (w przypadku
zniszczen, kradziezy itp.) lub wymiana w przypadku utraty wlasciwosci technicznych wymaganych przepisami
prawa;

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- utrzymanie sygnalizacji $wietlnych;

- utrzymanie o$§wietlenia drogowego;

- utrzymanie urzadzen shuzacych zarzadzaniu drogg i ruchem (stacje pogodowe, monitoring wizyjny, urzadzenia
SZR);

- utrzymanie elementow stalej organizacji ruchu wystepujacych na Placu Budowy; koszenie poboczy catego
pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkow zdarzen na drogach i zagrozen, wspolpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym, ZDP Stalowa Wola;

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi
lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy  z Placu Budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuja
nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz
sprezonym powietrzem).

Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot i uzyska opini¢
Inzyniera dla wyzej wskazanego projektu (przed ztozeniem go do zarzadcy/zarzadcéw drog w celu uzyskania opinii).
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w
terminie najpdzniej na 3 dni przed rozpoczgeiem danej czgsei Robot. Wykonawca odpowiada za realizacje organizacji ruchu
na czas wykonywania Robot. Rozpoczecie danej czgéci Robot nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez Wykonawcg
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé
wszystkie czasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, os$wietlenie, S$wiatta
ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spolecznosci itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptaciji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni w dzien i w nocy state warunki widocznosci tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa oraz wszystkich znakéw i zapédr na jezdniach, po ktérych bedzie prowadzony ruch
pojazdéw innych niz budowy.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach uzgodnionych z Inzynierem, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. W Cenie Oferty nalezy uwzgledni¢ ustawienie,
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utrzymanie i likwidacje tablic informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestycji i
uczestnikach procesu inwestycyjnego.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowaé tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice informacyjne wg
wzoréw unijnych, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji
Robot oraz w ilo$ci zgodnej z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi dotyczacymi promocji projektéw. W
przypadku kontraktow nie objetych dofinansowaniem unijnym tre$¢ tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo§¢ i lokalizacje tych tablic. Takie tablice
informacyjne bgda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robot, ktére beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkancow/uzytkownikdéw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogloszen w Gminie, Starostwie w
taki sposob aby uzytkownicy mogli zapozna¢ si¢ z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sa w Cene Oferty i nie
podlegaja odrebnej zaptlacie.
Wybudowanie objazdow/przejazdow i wdrozenie organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia
przez organ zarzadzajacy ruchem. Kopi¢ zatwierdzonego projektu nalezy przekaza¢ Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzadcom drog,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drog dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie Z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu,
(j) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.

Utrzymanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie funkcjonujacych czasowych elementéw organizacji
ruchu w ilo$ciach wynikajacych z biezacych potrzeb, zachowania wymaganego standardu oznakowania i
warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) demontaz objazdow i drég dojazdowych po zakonczeniu Robot,
(c) koszty zwigzane z naprawa/remontem drog objazdowych,
(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednia stalg

organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.
1.5.5. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania Rob6t, Wykonawca zapewni urzadzenia zastgpcze zgodne z
opisem w Kontrakcie, ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istniejacych urzadzen.
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Wszystkie potaczenia lub rozlgczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce
drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca bedzie na biezaco informowac Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarzadcami drog.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca przed rozpoczgciem Robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z ponizej wymienionymi decyzjami/
przepisami/ opracowaniami oraz ma obowigzek stosowac si¢ do zapisow w nich zawartych w czasie prowadzenia
robot, tj.:

— decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniajacej w

czesei / utrzymujacej w mocy decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach,

—  postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym warunki jego realizacji,

— wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

— informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

— informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsiewzigcia.
Wykonawca ma obowigzek zastosowaé si¢ rowniez do postanowien wyjasniajacych do w/w dokumentoéw
uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujacy stan srodowiska.
W okresie realizacji Robot oraz podczas wykonywania robot zaleglych i prac naprawczych Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

(¢) przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z
2022 poz. 699 z pdzn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje zaplecza budowy, baz
produkcyjnych, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych poza obszarami wskazanymi w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewzigcia i
okreslajacym warunki jego realizacji oraz poza obszarami wiaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
oraz pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac
oszczgdne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot,
(a) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia w szczegolnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
— zanieczyszczeniem powietrza,

— mozliwoscia powstania pozaru,

(b) ochrong gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane
place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

W  przypadku budowy drogi nalezy wykona¢é tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach
wskazanych przez decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji
przedsiewziecia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzér przyrodniczy w miejscach na ktérych zostanie
stwierdzona migracja matych zwierzat w tym na przyklad ptazéw.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich
ptazéw.
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Wykonawca ze swojej strony zapewni spehienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska, w
szczegblnosei zapewni specjalistyczny nadzor srodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robot oraz zwrdci
uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (plazy, gady), ktora czesto ginie podczas prowadzenia
prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistow niezbednych do
wlasciwego sprawowania nadzoru Srodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycja.

Gloéwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byty: przepisy ochrony
srodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych ~ w zakresie ochrony §rodowiska i innych
decyzji wydanych dla przedsigwzigcia w zakresie dotyczacym ochrony $rodowiska.

Do obowiazkow nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy roéwniez:
—  biezacy nadzor nad prowadzong przez Wykonawce gospodarka odpadami,

— weryfikacja technologii 1 Harmonogramu prowadzenia poszczegélnych robdt, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci lub wystgpienia stanu zagrozenia srodowiska (incydent), natychmiastowe
zgloszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiajacego jak rowniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia
niezbednych zmian w prowadzonych robotach,

— udzial w odbiorach urzadzen ochrony srodowiska i zieleni,
—  opracowywanie raportow srodowiskowych z prowadzonych obserwacji:

(a) miesigcznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia miesigca),

(b) tygodniowych wylacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektroniczne;j,
Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

(¢) rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie miesigca od zakonczenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty §rodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych dziatan oraz
spetnienie warunkéw wynikajacych w  szczegdlnosci z decyzji $rodowiskowych i postanowienia RDOS oraz
innych decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych, zalecen, dobrych praktyk etc.).

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
calo$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — pamigé USB / pendrive (w tym kazdy egzemplarz raportu, powinien by¢
réwniez w formie edytowalnej — plik zrédtowy).

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoéw sprawny sprzgt przeciwpozarowy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia, a w przypadku ich
uzycia Wykonawca na wlasny koszt usunie wbudowane materiaty szkodliwe.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy krajowa lub europejska ocene techniczng lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na §rodowisko (np. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialow od
wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 z pozn. zm.)

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparatur¢ pomiarowa lub inne zrodta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywaé tylko w przypadkach
dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i
dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢ nuklearng aparaturg pomiarowg lub
innymi zréodtami promieniowania jonizujacego. Warunki stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostgp do drogi publicznej przez caly okres
trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych,
takich jak: rowy odwadniajace, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, linie i stupy energetyczne, kable
swiatlowodowe, wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknigciem jakichkolwiek
urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorcow i1 wlascicieli, wymagane do niezbg¢dnego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
instalacji, kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy
prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robot powinny ulec modernizacji, usunieciu lub
powickszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania
Robot.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowsq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wiadze i
bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na
powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dzialan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wylaczenie linii
elektroenergetycznych, teletechnicznych, swiattowodowych i spowoduje powstanie po stronie gestorow sieci obowigzku
zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp.
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wylaczenia linii w pelnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie
jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzonag przez rzeczoznawce
budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i budowli, znajdujacych si¢ w sasiedztwie prowadzonej
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inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czgécia tej dokumentacji begda zdjecia,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Dokumentacja musi zawiera¢ informacj¢ o zapoznaniu si¢ z nig przez wiasciciela/zarzadeg budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W
przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z tego

tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caly okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny
Ofertowej. Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca wykona rowniez inwentaryzacjg, w tym dokumentacj¢ fotograficzna
istniejacych zjazddéw z drogi na posesje.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt na dzialkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym Wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu ww. dzialek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja
fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym noéniku danych

(ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacja SP (opis stanu
nieruchomosci), w tym w szczegolnosci:

(20.0.2) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich cze$ci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,

(20.0.b)  informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci 1 rodzaju wykonanych robdt wraz z dokumentacja fotograficzna, a takze z
potwierdzeniem czasu zaj¢cia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie
ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia warto$ci nieruchomosci,

(20.0.c)  pozyskane przez Wykonawce o§wiadczenia wiascicieli dzialek o braku roszczen z tytutu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrocenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac wynikajacych z
czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia kosztow odszkodowania z tytulu szkod powstalych na nieruchomosci, wynikajacych z wykonania robot
objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci w wysoko$ci uzgodnionej przez Wykonawce z
wihascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez wlasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia
wysokosci odszkodowania). Na potwierdzenie zaspokojenia roszczen wiasciciela nieruchomosci z tytutu przywrocenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wtasciciela oswiadczenie wskazane w zataczniku nr 5
SP.30.20.00.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwalego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci na
skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury technicznej. Dodatkowo Zamawiajacy ponosi
koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego uzytkowania, ktore znajda si¢ w czgsci w docelowym
pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dzialaniem na nieruchomosciach
znajdujacych si¢ poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wlascicielami terenu terminy i szczegdlowy sposob realizacji Robot przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym a
wiascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Warunkach Kontraktu.
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Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zaje¢cia terenu dla celéw robdt poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensat¢ za utrat¢ zbiorow
wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonaweca jest zobowigzany poinformowaé wilascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10.  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z
Placu Budowy.Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog
lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczna czeécia
tej dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym no$niku danych (ptycie), skatalogowane w sposdb niecbudzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach, ktorych
stan zostal zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do
ich naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wilascicielem uszkodzonego
terenu lub obiektu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sg uwzglgdnione w Cenie Oferty.

1.5.11.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegdtowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. 22003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.12.  Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych Robot. W przypadku wskazania
robot zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie tych Robét az
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do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do dat
wskazanych przez inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robot.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementow, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie
wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robdt utrzymaniowych wilasnymi sitami lub
zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane 2z wykonywanymi Robotami i bedzie w
peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14.  Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robét

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony
zabytkow okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac¢ zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 176 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku odkrycia
w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do ktérego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w tym miejscu roboty
budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera
oraz Konserwatora Zabytkéw zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z p6zn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robdt nastgpuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robdt oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robot budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma
obowigzek wspotpracowaé z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez wylonione przez Zamawiajacego podmioty, w tym w
szczegblnosci umozliwi¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowa¢ Harmonogram i zakres robot do termindw prac
archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na
Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowia wlasnos¢

Skarbu Panstwa.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie
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Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé Plac
Budowy pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypaldw. Prace nalezy przeprowadza¢ na calej szerokosci pasa
drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania tych robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) 1 niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Prowadzenie Robot na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub wymaga
prowadzenia Robdt na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny
harmonogram robot nie p6zniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajgciem terenu w celu uzgodnienia w drodze
pisemnego porozumienia przez Zamawiajacego zakresu, warunkow i terminu zajgcia tego terenu.

Wykonawca uzgodni szczegétowe warunki dotyczace udostgpnienia terenu, bedacego w zarzadzie PKP.
Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty
zamknig¢ toréw, ograniczen w ruchu pociggdw, itp.).

1.5.17. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciagly monitoring budynkéw, na ktére moga mie¢ bezposredni
wplyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegodlnosci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali
prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp.).

Wplyw na budynki drgan podloza, ktérych zrodlem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrodlami
zwigzanymi z budowa drogi. Przed przystapieniem do roboét budowlanych nalezy dokonaé inwentaryzacji stanu
technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywow dynamicznych
istniejacych przed rozpoczgciem inwestyci.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi skutkami
oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robot budowlanych.

1.5.18 Wspélpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dzialan z dziataniami Wykonawcoéw pozostatych
sasiadujacych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;,
Harmonogramow Robot, projektow organizacji Robot i Projektow Czasowej Organizacji  Ruchu. Wykonawca
uzgodni z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw i Inzynierem:

e  sposob prowadzenia Robot na granicy odcinkow pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,
e  kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspolne rozwiazania),

Jesli okaze si¢ konieczne, Wykonawca udostepni t¢ cz¢s¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sasiedniego, jaka bedzie
niezbedna dla wykonania robot budowlanych objetych zakresem danego odcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane musza spelnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.).

2.2. Zrédia uzyskania materialow

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rdwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

14



STWiORB D-00.00.00

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica — Jastkowice — ul. Kochanowskiego w Brandwicy”

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodla
uzyskaja zatwierdzenie.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materialow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, dokopdw i miejsc pozyskania materialdow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét pod warunkiem ich przydatnosci
do w/w robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy begda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inzyniera.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze
zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materialéow do innych robdt, o ile spetniaja wymagania dla innych robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzejeciem, usuni¢eiem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpltywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych, zachowaly swoja
jakos¢ i wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania Materialow beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.5. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwornie materiatbw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w celu sprawdzenia
prawidlowosci ich funkcjonowania, w tym wilasciwego przechowywania Materialdow oraz zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do dopuszczenia wytwdrni do pracy oraz akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bgdzie miat dostep do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robdt,
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c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujace ustawiania Wytworni podczas
produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukow.

2.7 Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiorek oraz materialty odpadowe staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy (chyba, ze w SWZ
postanowiono inaczej) Wszystkie materiaty, ktore nie mogg zosta¢ uzyte przez Wykonawcg do realizacji robot
powinny zosta¢ usuni¢te z Placu Budowy w sposob i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.
Jesli w STWIiORB przewidziano wykorzystanie przez Wykonawce materiatow z rozbiorki, wowczas nalezy je
zagospodarowaé, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatbw Wykonawca
powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég publicznych oraz na innych
dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wlasnos¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreSlonych w art.
20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych z pdzniejszymi zmianami.

2.7.1. Material z rozbiorki istniejacego korpusu drogowego

Powstaly materiat z rozbiorki istniejacego korpusu drogi krajowej stanowi wiasno$§¢ Wykonawcy. Rozbidrka
istniejacego korpusu musi zosta¢ dokonana na gleboko$¢ wynikajacg z obliczonych grubosci nowych warstw
konstrukcji nawierzchni trasy gtéwnej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastanych wiasciwosci
odkrytych warstw, z zastosowaniem metody frezowania z uwzglgdnieniem: grubo$ci frezowania, selektywnosci
frezowania, powierzchni frezowania, parametrow frezowania i szacunkowe;j ilosci pozyskanego materiatu.

Rozbiodrka istniejacego korpusu musi zostaé dokonana w sposob selektywny, nalezy oddzielnie frezowaé poszczegélne
warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu zwigkszenia jednorodnosci umozliwiajac jego
dalsze zastosowanie. Material z rozbiorki musi by¢ sktadowany w sposob selektywny, hatdy formowane musza by¢ z
materiatu pozyskanego z frezowania z jednego zrodla (poszczegodlnej warstwy nawierzchni).

W celu prawidlowego zagospodarowania materialu pochodzacego z rozbidrki nawierzchni bitumicznej zaleca si¢ w
pierwszej kolejnosci jego zastosowanie w mieszankach mineralno- asfaltowych i1 mieszankach niezwigzanych
wszystkich drég oraz w mieszankach mineralno- cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4
zgodnie z aktualnymi wymaganiami, jak réwniez w kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie opracowanego
projektu. Nalezy dazy¢ do zagospodarowania w maksymalnym stopniu materiatu pochodzgcego z rozbiorki nawierzchni
w réznych asortymentach robot, zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji robot moze
wykorzysta¢ destrukt spoza rzeczonej inwestycji, przy spetnieniu wszystkich wymagan okre$lonych w dokumentacji
kontraktowe;.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje mozliwe postgpowanie w sprawie
okreslenia szczegdtowych warunkéw utraty statusu odpadow dla odpadow destruktu asfaltowego.

2.7.2. Material z rozbiorki istniejacego obiektu inzynierskiego

Nalezy doktadnie wyszczegdlni¢ obiekty konieczne do rozbiodrki jak rowniez zakres rozbiorki. Rozbiorka obiektow musi
zosta¢ dokonana w sposdéb selektywny, w maksymalnym stopniu umozliwiajacym dalsze zastosowanie powstatego
materiatu, material z rozbiorki istniejacych obiektow stanowi wiasnos¢ Wykonawcy. W celu prawidlowego
zagospodarowania materialu pochodzacego z rozbiorki istniej obiektow zaleca si¢ jego zastosowanie zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w szczegétowych STWiORB, w konsekwencji
STWiORB, w Systemie Zarzadzania Jakosciag lub w Harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania
przez siebie pojazdow o nacisku na 0§ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu i  Harmonogramem.
Wykonawca odpowiada za jako§¢ zastosowanych Materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Wymaganiami Zamawiajacego, Systemem Zarzadzania Jakoscia, Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami
Inzyniera. Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piS$mie przez Inzyniera.
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Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za Dokumentacj¢ Projektowa i STWiORB sporzadzone przez niego, niezaleznie od
uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB
opracowanych przez Wykonawcg, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod
grozba zatrzymania Robot. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkod oraz
sktadowa¢ sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i1 $mieci lub niepotrzebne
elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposob ilosciowego
ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zarzadzania Jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System Zarzadzania Jakoscia. W
Systemie Zarzgdzania Jakoscia Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob realizacji Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji Robot gwarantujacy wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
Poleceniami Inzyniera.

System Zarzadzania Jako$cig nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robot objetego danym STWiORB.
Dopuszcza si¢ opracowanie jednego Systemu Zarzadzania Jako$cig dla elementow robot objetych réznymi STWiORB,
jezeli zakres robdt w nich okreslony jest zblizony.

System Zarzadzania Jakos$cig powinien zawierac:

a) czes¢ ogllng opisujaca:
— procedury zarzadzania jako$cia podczas projektowania,
— organizacj¢ i sposob wykonywania i prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy),
—  system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robot,
—  sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan i pomiarow,
—  sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) cze;sc szczegolowa opisujaca dla danego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

—  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementow Robot,
Elementem Systemu Zarzadzania Jako$cia zgodnie z Subklauzula 4.9 Warunkéw Kontraktu jest harmonogram
wykonania wszystkich badan wymaganych Kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest
materiatem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy.
Harmonogram badan bedzie bazag do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwiazanych z
ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzania tygodniowych (biezacych) planéw (harmonograméw) badan, w dostosowaniu do postgpu w
realizacji Robot. Harmonogramy te beda podlegaly zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywal Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i



zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie
stanowit integralng cze¢$¢é Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy. W uzasadnionym
przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie:
— niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,
— doswiadczenie w wykonywaniu badan laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w STWiORB.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dzialajace na zlecenie Wykonawcy beda podlegaty
zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecno$ci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia
laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczeg6lnienie rodzaju robdt, jednostke
obmiaru robot, wymagang do wykonania ilo§¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czestotliwo$¢ badan
zgodng z Wymaganiami Zamawiajacego, niezbedna do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium
wykonujacego badania. Sposob liczenia ilosci badan powinien by¢ zgodny z przyjetym w GDDKIA ujednoliconym
sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajacego,

*  Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot,

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za autoryzacje
sprawozdan z badan,

* Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego,

*  Sposdb i forme gromadzenia zapisoéw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spelnienia wymagan na
realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy raportéw z badan biegtosci/poréwnan
miedzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodno$ci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy objete sa
nadzorem metrologicznym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wymagania
dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaly okreslone w STWiORB, normach i wytycznych GDDKIiA.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogacych
mie¢ wpltyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wptywa¢ na oceng jakosci wykonanych Robot, Inzynier wstrzyma uzycie
badanych materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajagcym, pomieszczenie laboratoryjne z
wymagana i rejestrowang temperatura (20+5)°C przeznaczone do przechowywania $§wiezo pobranych probek mieszanek
betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na sktadowanie
odpadéw materiatdw powstatych podczas pobierania prob i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje tych odpadow.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Nalezy stosowaé statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie
pobrane pojedyncze probki moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier bedzie pobierat probki i badat
materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badania te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy
uzyciu jego sprzetu i form.



Wykonawca udzieli niezb¢dnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni
formy (pojemniki) i sprzgt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przez Wykonawce jak 1 przez
Inzyniera/Zamawiajacego Wykonawca uzupeti na swoj koszt.

Pobor probek przez Inzyniera/Zamawiajacego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiedniag normg oraz w obecno$ci
Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzadzi¢ protokdt z informacja w zakresie odcinka/partii/powierzchni, ktora
reprezentuje dana probka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru probek, nie byt
obecny przy pobraniu, nie ma mozliwosci zglaszania zastrzezen do poboru probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB (STWiORB), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdézniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robdt przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia
harmonogram badan obejmujacy caly zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedkladal aktualizacje harmonogramu
badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem Robot.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:
(a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru;
(b) badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b) dopuszcza sig¢
wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiardow w celu sprawdzania czy jakos¢
wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajacego.

Badania 1 pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbgdng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwosciag gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarzadzania Jako$cia.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
Materialdw i Robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikéw badan Inzyniera bedzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-
G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptacji.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢é probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbiodr robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badah, w sytuacji dlugiego
okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bgdzie powodowaé
zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt zapewni laboratorium Zamawiajacego pojazdy cigzarowe stanowigce przeciwwage do
oznaczania modulu odksztatcenia i badania no$nosci przez obcigzenie plyta statyczng (badanie aparatem VSS) w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu na swoj koszt dostgp do energii elektrycznej we wlasnym zapleczu
funkcjonujacym podczas realizacji robdt mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu
wibracyjnego lub komory do pielggnacji probek).



Wykonawca na swdj koszt uzupehi ubytki powstale po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z ktdrego zostata pobrana probka.

Wykonawca na swoj koszt zapewni na budowie dostep do wody niezbednej do pomiaru wilasciwosci przeciwposlizgowych
nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiarow kontrolnych wczeséniej wykonanych przez jedna ze Stron na danym
asortymencie robot i materiatow (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiardéw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych tryboéw postepowania
(pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajacego przedstawia wynik badania
akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajacym i
ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajacego.

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktorych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan) lub
badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapié o przeprowadzenia badan lub pomiaréow kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg si¢ w tym samym laboratorium GDDKIiA, dziatajagcym na zlecenie
Inzyniera, ktore wezesniej wykonywalo badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone zgodnie
z Subklauzulg 11.8 Warunkow Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.

6.4.4  Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtorzeniem badan lub pomiarow kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wilasnych badan) lub badania i
pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we wnioskowanym zakresie,
ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sa w innych laboratoriach GDDKIiA po uprzednim przeprowadzeniu
przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajacym) rozpoznania mozliwosci wykonywania danych badan w
laboratoriach GDDKIA.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium GDDKiA we wnioskowanym zakresie, zostaje wyznaczone
odpowiednie laboratorium GDDKIA, posiadajace wymagane kompetencje.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone zgodnie z
Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony jako rozstrzygajace o przyczynach powstania
Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien:

(4.5.2) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) 1 na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnosé
wla$ciwosci materiatow 1 wyrobow przeznaczonych do wykonania robdt z wymaganiami podanymi w STWiORB,

(4.5.b) wykona¢ wlasne badania materialdow 1 wyrobow przeznaczonych do wykonania robot, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w STWiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby
Inzynier mogt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robdt zataczajac do zlecenia kopie wynikéw badan
Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
STWiORB.

Dopuszczenie materialow do stosowania odbywa si¢ na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materialow, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sa wymagane przez STWiORB
(STWiORB), kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Robot i uporzadkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bgdace reprezentantami Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

o datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e datg uzgodnienia przez Inzyniera Systeméw Zarzadzania Jako$cig i Harmonograméw Robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot wraz z okre§leniem sposobu i zakresu
czasowej organizacji ruchu,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i koncowych
odbiorow Robot,

e  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

o dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Forma
rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do rejestru obmiardw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy
robot. Wpisow do Rejestru obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzyniera. Rejestr
obmiaréw stuzy do okre$lenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera lub
Zamawiajacego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),
(b) protokoty przekazania Placu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robot,

(e) protokoly z narad i ustalen,

() korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy  beda  przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - warto$ci poszczegdlnych elementow zryczattowanych, zawarte sa w Wykazie Platnosci
oraz uszczegdlowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe okreslone w poszczegolnych STWiORB,
opracowanych na podstawie STWiORB beda stuzyly do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego
zaawansowania Robot.
Ilosci wskazane przez Wykonawcg w przedmiarze robot sg ilo§ciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypehienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilos¢ Robot. W

przypadku konieczno$ci pomierzenia czg¢Sci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomic¢

upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktory ma obowigzek:

— niezwlocznie stawi¢ si¢ lub zapewnié¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomdc w przeprowadzeniu
takich pomiaréw,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udzialu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecno$¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bgda uznane za prawidlowe pomiary danej czgsci Robot. Dla
celéw pomierzenia takich cze$ci Robot statych, ktore sg ustalane na podstawie zapiséw i rysunkow, Inzynier przygotuje
zapisy 1 rysunki w trakcie postegpu Robot, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie
powinien w terminie 14 dni dokonaé sprawdzenia zapisow i rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisa¢ je, po dokonaniu



uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w celu sprawdzenia zapisow i rysunkow, beda one uznane za
prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiardw albo ich nie podpisze jako
uzgodnionych, mimo wszystko zostana one uznane za prawidtowe z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca w
terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedlozy Inzynierowi protokoét niezgodno$ci (rozbiezno$ci), uznajacy
zapisy wzglednie rysunki za nieprawidlowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy,
rysunki 1 wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkow, kiedy w
Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB (STWiORB), Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
(a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu,

(¢) odbiorowi koncowemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, z STWiORB i STWiORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robot w postaci fotograficznej. Dokumentacja
ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktore
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czgsci Robot, w stanie nadajacym
si¢ do uzytkowania.

Odbioru czesSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych
czynno$ci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera na
podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie Czesci Robot].

8.4. Odbior koncowy Robot

8.4.1 Zasady odbioru koncowego Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inzyniera.

Warunkiem do przystapienia do odbioru koncowego Robot jest przekazanie przez Wykonawceeg dokumentow, o ktorych
mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robdt dokona Komisja Odbioru Robot wyznaczona przez Zamawiajacego ~ w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja Odbioru Robdt dokona oceny jakosciowej Robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym



dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentami Wykonawcy, STWiORB i Wymaganiami Zamawiajacego.

W toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Robot zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Iub robot uzupetniajacych Komisja Odbioru Robot
bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Robot, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, STWiORB i Wymagan Zamawiajacego z
uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
wowczas Zamawiajacy lub Inzynier dokona Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiagnigcie Parametrow
Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robot
oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru koncowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za nicosiggnigcie Parametrow
Gwarantowanych bedzie okreslona zgodnie z Warunkami Kontraktu i instrukcja DP-T 14, przy wykorzystaniu cen
srednich ze wskazanych przez Wykonawce biuletyndw krajowych, o ktorym mowa w Danych Kontraktowych.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty wchodzace w sktad operatu
odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia),

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i1 ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),

4. Dzienniki Budowy,

5. Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System Zarzadzania Jakoscia
(oryginaty + 1 kopia),

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentow

handlowych oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawcy o
miejscu ich wbudowania,

7. Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zalaczonych do dokumentoéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i System Zarzadzania JakoS$cia, zawierajaca ponizsze zagadnienia:

a) okreslenie wymagan i ocena jakoSci poszczegdlnych asortymentdw robot drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

b) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robot,

c) zbiorcze zestawienie badan i pomiar6w Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz zataczeniem ich
kopii),

e) zbiorcze zestawieniu badan i pomiarow arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zataczeniem ich kopi),

f) odniesienie si¢ do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda miaty miejsce
(Monitoring Jakosci Robot),

g) wskazanie problemow do rozstrzygniecia przez Komisje Odbioru Robét, jesli takie wystapia,

h) deklaracji whasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez
producentoéw materialow i wyrobow,

1) badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania kontrolne,
j) badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,
k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoriow, Systemow Zarzadzania Jakos$cia,

1) plany liniowe  wszystkich drog  (gtéwna  plus  pozostate) i schematy obiektow z
zaznaczeniem rodzajow materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

m) procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zaktadanych sumarycznych
iloci badan,
n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowal badania w trakcie trwania Kontraktu,

0) wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore realizowaty badania w trakcie
trwania Kontraktu,



p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidlowej oceny jako$ci
wykonanych Robot.

Formeg i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen
(oryginaty + 1 kopia),

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaly + 1 kopia),

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze),

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawcza przygotowac takze w wersji elektronicznej i przekazaé
ja Zamawiajacemu,

12. Plan dziatan ratowniczych,

13. Powykonawcza ewidencja drog,

14. Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowaé¢ w formie zestawien i wykazéw zgodnie z uzgodnionymi z
Inzynierem wzorami tabel, kierujac si¢ wytycznymi zawartymi w ,,Komentarzu do rozporzadzenia w
sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektow mostowych w zakresie drogowym” stanowigcym zalacznik do
Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne
tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematow
skrzyzowan nalezy zatagczy¢ w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png),

15. Zestawienie srodkow trwatych, ktore nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 32 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21.12.2021 r. (lub zarzadzeniem zmieniajacym). Formg i tre$¢ zestawienia
nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem i Kierownikiem Projektu,

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektéw mostowych, ktorych
rozpigtos¢ teoretyczna przynajmniej jednego przgsta jest wicksza niz 20 m lub catkowita dlugos¢ obiektu jest
wicksza lub rowna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych,
tuneli, przepustow i promoéw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z
2005 r., Nr 67, poz. 582). Karty powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej
(format dwg),

17. Wykonawca sporzadzi powykonawczy projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w
stosunku do zatwierdzonego wczesniej projektu stalej organizacji ruchu. Dla wyzej wymienionego projektu
Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne zatwierdzenie, nastepnie przekaze projekt Zamawiajgcemu.
Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

18. Nalezy wykona¢ zestawienie przebudowanych urzadzen z podzialem na branze i gminy.

Dla celow uzupehienia tabel ewidencji drog nalezy przyjac¢ kilometraz tymczasowy ustalony zgodnie z Zalacznikiem
do Zarzadzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 01.06.2012 r., ktérego poczatek (km
9+181,70) nalezy przyja¢ w miejscu rozpoczgcia inwestycji. Jednocze$nie nalezy okreslic polozenie punktu
poczatkowego na istniejacej sieci drogowej poprzez podanie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego punktu
referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementéow drogi w granicach
pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym do spetnienia wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegaja rowniez drogi
zbiorcze, dojazdowe 1 inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowe;.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwéch kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w
rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk  w formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na no$niku
danych w dwodch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana
na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w
Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robot, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja Odbioru Robét w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbioru Robo6t roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.

8.5. Odbioér pogwarancyjny



Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiagzanych z usunigciem Wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz ujawnionych w okresie Rgkojmi za Wady i Gwarancji Jakosci.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy Robot”.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej w STWIORB nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Podstawa platno$ci sa wartosci (kwoty) poszczegélnych elementéw zryczattowanych podane przez Wykonawce w
Wykazie Platnosci oraz uszczegdlowione w Tabeli Rozliczeniowej. Tabela Rozliczeniowa (TRoz)” stanowi
uszczegdtowienie Wykazu Platnosci i stuzy do celow oszacowania wartosci i zaawansowania Robot oraz nie ma
zadnego wplywu na Cen¢ Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu. Wykonawca wykona TRoz na podstawie
przedmiaru robot o stopniu szczegdélowosci nie mniejszym niz jak zostato to okreslone we wzorze zataczonym do
Warunkow Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji Wykazu Platnosci oraz Tabeli Rozliczeniowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w Programie — Funkcjonalno —
Uzytkowym, STWiORB oraz opracowanych na ich podstawie STWiORB i Dokumentacji Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe beda obejmowacé wszystkie koszty, w tym w szczegolnosci:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow i transportu na
Plac Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych prob) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - skladnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow, w
szczegolnosci koszty ogoélne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego 1 socjalnego itp.), koszty oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawcze, oplaty za zajgcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogoblne przedsigbiorstva Wykonawcy, itp.

—  koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

—  zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych 1 odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym optaty Srodowiskowe,

—  pozostale koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.

— ubezpieczenie, ochrona Materialow,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia
beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po
dniu sktadania ofert.
Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacj¢ przedmiotu
zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 t.j., z pozn. zm.);
¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2022.176 j.t.);
¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021.741 j.t. z pozn.
zm.);
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budwlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022.1518);
¢  Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury:
¢ WR-D-10 Sie¢ drdg i ruch drogowy
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WR-D-20 Odcinki drog

WR-D-30 Skrzyzowania, wezly, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

WR-D-70 Wyposazenie techniczne

WR-D-80 Utrzymanie

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015.680)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t,j. z pozn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i
ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 24 06.2021r w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku w sprawie upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych (Dz.U. 2021.1154)

rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Poz. 1126)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych robdt budowlanych (Dz. U. poz. 304)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku o pozwolenie na rozbiorke (Dz. U. poz. 346)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zgloszenia rozbiorki (Dz. U. Poz. 314)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (Dz. U. poz. 1170)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. poz. 410)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku o wydanie odrgbnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. poz. 335)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku o wydanie odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. poz. 335)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609 t.j. z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021.1420 t.j., z pozn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. 2016.2033.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku o zmian¢ pozwolenia na budowe (Dz. U. poz. 440)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowg¢ tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. poz. 356)
rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie okres§lenia wzorow
formularzy wnioskoéw o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu na wznowienie
robot budowlanych oraz praw i obowiazkow wynikajacych ze zgloszenia, wobec ktérego organ nie wniost
sprzeciwu (Dz. U. poz. 322)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (Dz. U. poz. 297)
rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. poz. 1686)



rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku o wydanie decyzji o wylaczeniu stosowania przepisow art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U. poz. 308)
rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (Dz. U. poz. 913)
rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 wrzesnia 2021 r. w sprawie wzoru protokotu
obowiazkowej kontroli (Dz. U. poz. 1719)
rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci (Dz. U. poz. 298)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i robdot budowlanych, w sprawach
ktorych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. poz. 1539)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 215, z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88 2 04.04.2011 r., s. 5 zp6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. poz. 1968)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o
wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i
terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 2256)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. poz. 2342)

rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 1230)
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1508)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021.1973 t.j.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021.2373 j.t.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019.1839j.t.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2014.112. j.t.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linia
tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011.140.824 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w
powietrzu (Dz.U.2021.845. j.t.);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomow substancji w powietrzu (Dz.U.2020.2279);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021.1098 t.j., z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.
2014.1409.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz.U. 2014.1408.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2016.2183. z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014.1713 j.t.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021.2233 j.t. z pozn. zm.);


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920881
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1556535778340&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1556535778340&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1556535778340&from=EN
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019.1311.);

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021.1275 t.j. z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 3 Iutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2021.1326 t.j. z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.2021.779 t.j. z pozn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020.10);
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie (Dz. U. 2020.2187. t.j.);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021.710 t.j.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021.450 t.j. z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017.784 t.j);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019.2310 t.j);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2019.2311 t,j. z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021.1984);

Ustawa z dnia 11 wres$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021.1129. j.t. z pozn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2021.2458);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. 2021.2454);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021.1990 j.t z pozn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021.1374);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz U.
2020.1429 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2021.869,2490);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pozn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735 t.j. z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U.
2020.2028 t.j.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciazliwych, niebezpiecznych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet karmiacych dziecko piersia Dz.U.2017.796

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r.w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i
warunkow ich zatrudniania przy niektorych z tych prac (Dz.U. 2016.1509)

Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Spotecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty
wypadku przy pracy (Dz.U. 2009.1480 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004.180.1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6élnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o panstwowej inspekcji pracy (Dz.U. 2019.1251 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021.1210. t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych. (Dz.U. 2000.40.470)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe. (Dz.U. 1998.148.973)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.
(Dz.U. 1977.7.30)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U. 1993.96.437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
(Dz.U. 2002.191.1596)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy rgcznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U.
2018.1139 tj.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2018.583 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010.2.6 z
pézn.zm.)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (dz.U. 2015.1483)
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