IMP.272.1.11.2025 Stalowa Wola, dnia 17.04.2025 r.
Powiat Stalowowolski

ul. Podleéna 15

37-450 Stalowa Wola

Tel. 15 643 36 42

NIP: 865-256-54-94
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy - Powiat Stalowowolski, zaprasza do ztozenia oferty na realizacje zamdéwienia
publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej 130 000 z1 netto, zgodnie z Regulaminem okres$lajagcym
zasady udzielania w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli zaméwien publicznych, ktérych
wartos¢ nie przekracza kwoty 130 000 zt netto, na zadanie pn.:

+Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad rozbudowq drogi powiatowej nr 1008R
Modliborzyce - Rzeczyca Dtuga od km 27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczyca Dluga”

1. Przedmiot zamodwienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad rozbudowg drogi
powiatowej nr 1008R Modliborzyce - Rzeczyca Dluga od km 27+505 do km 28+787,5
w m. Rzeczyca Diuga.

2. Zakres prac bedacych przedmiotem nadzoru.

Przedmiotem nadzoru jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce - Rzeczyca

Dhuga od km 27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczyca Diuga. Zakres nadzorowanych prac

obejmuje m.in. wykonanie:

— robét przygotowawczych, ziemnych oraz rozbiérkowych w tym rozbiérka nawierzchni
jezdni wraz z podbudowg, przepustéw oraz elementéw ogrodzeniowych,

— podbudowy,

— nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

— nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz betonu asfaltowego,

— nawierzchni zatoki postojowej oraz zjazdéw z kostki brukowej,

— $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

— odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowéw, przepustéw pod zjazdami i pod korona
drogi oraz zbiornika infiltracyjno-retencyjnego,

— oznakowania poziomego i pionowego,

— robét wykonczeniowych, w tym zielen drogowa,

budowe:

— kanatu technologicznego,

— kanalizacji deszczowej,

— os$wietlenia przej$c¢ dla pieszych,

— oS$wietlenia drogowego,

oraz likwidacje kolizji - zabezpieczenie sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

gazowej i wodociggowe;j.

Orientacyjna warto$¢ nadzorowanych robot wynosi ok. 7 100 000,00 zt.
Planowany termin nadzorowania robét budowlanych wynosi ok. 15 miesiecy.



2:1;

2.2.

2.3.

Szczegdtowy zakres prac bedacych przedmiotem nadzoru zostat opisany w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych dostepnych na stronie internetowej pod adresem:
ezamowienia.gov.pl pod nastepujacym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdab98be-ae34-4fc0-a411-
abb98216ccal

Do zadai Wykonawcy (nadzoru inwestorskiego) bedzie nalezal peten zakres czynnoSci
okreslonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2025 r. poz. 418), obowigzujagcymi normami i innymi przepisami polskiego prawa,
dokumentacjami technicznymi i STWiORB oraz wykonywanie innych czynnosci, o ktérych
mowa w niniejszym zapytaniu i umowie. Wszystkie czynnosci wykonywane przez
Wykonawce musza by¢ zgodne z obowiagzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci
z ustawg Prawo budowlane, ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
i Kodeksem Cywilnym.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy - nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

2.3.1. Obowigzki ogdlne.

Inwestorem w my$l art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane jest Powiat
Stalowowolski (Zamawiajacy).

Nadzdér inwestorski petni¢ bedzie Wykonawca wybrany przez Zamawiajgcego w zapytaniu
ofertowym dysponujacy odpowiednimi specjalistami do petnienia zadan nadzoru.

2.3.2. Nadzor inwestorski bedzie sprawowany zgodnie z:

1) Prawem budowlanym,

2) Polskimi normami i przepisami,

3) Dokumentacjg techniczng,

4) Decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

2.3.3. Wykonawca bedzie:

1) dziatal we wspoélpracy z Zamawiajagcym i na jego rzecz przez caly okres realizacji
Zamowienia,

2) wspieral Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwiazanych z realizacjg zamdéwienia,

3) zapewni stalg wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.3.4. Szczegbdtowe obowigzki nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zdania.

Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza by¢ zgodne z obowigzujgcym
przepisami prawa polskiego, a w szczeg6lnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz Kodeksem Cywilnym.

2.3.5. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, whudowanych wyrobéw budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie;



3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych, informowanie z 1 dniowym
wyprzedzeniem przedstawiciela Zamawiajacego o planowanych do wykonania prébach
i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru
konicowego;

4) potwierdzanie wpisem w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robét, zakresu,
parametréw oraz usunigcia wad;

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cig robot, oceng
jako$ci materiatéw i realizacja harmonogramu robét budowlanych przez wykonawce
rob6t budowlanych (postepem robét) oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkdéw umowy przez wykonawce robét;

6) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu
i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego;

7) sprawdzanie na biezgco, aby wszelkie zmiany w realizacji 1ob0t budowlanych i zmiany
wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczegdlnoci takie, ktére niosg za
sobg skutki finansowe, np. zwigkszenie zakresu rzeczowego robét, roboty dodatkowe,
roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiatdw lub technologii oraz
wprowadzanie nowych podwykonawcéw robét budowlanych (niewskazanych
w umowie na roboty budowlane przez wykonawce rob6t budowlanych) byly pisemnie
akceptowane przez Zamawiajacego;

8) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na pismie;

9) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robo6t przez wykonawce rob6t budowlanych;

10)decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urzadzen i materialow
przewidzianych do realizacji robét na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB,
umowy i jej zatgcznikow.

11)udziat w przegladach i odbiorach w czasie gwarancji.

2.3.6. Wykonawca podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

1) wnioskowania:

— w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji techniczne;
i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiany;
— w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych;

2) 7adania usunigcia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych 0séb
zatrudnionych przez wykonawce rob6t budowlanych;

3) udzielania Wykonawcy robot budowlanych informacii, wyjasnien iwskazéwek
dotyczacych realizacji rob6t objgtych umowa;

4) uzyskania od autora dokumentacji wyjasnien, watpliwosci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwigzan;

5) wnioskowania i opiniowania wnioskéw w sprawach spornych dotyczacych robét
objetych umowsa;

6) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajacemu zaopiniowang
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawce
robét budowlanych roboty dodatkowe (jezeli dotyczy);

7) wstrzymania robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami umowy
i przepisami BHP;



8) dopilnowania przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych zasad BHP,
utrzymania porzadku na terenie budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawcow
rob6t budowlanych obowigzkéw dotyczacych zasad postepowania z niewybuchami
i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnienn wobec wykonawcy robot
budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich
wykonania, az do momentu wypelnienia przez wykonawce robét budowlanych
obowigzku i stosowania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego;

9) organizowania minimum 1 raz w miesigcu, a w razie koniecznosci cz¢$ciej narad
koordynacyjnych oraz przewodniczenia i prowadzenia narad, sporzadzanie
protokoléw z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy
i Zamawiajacemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie
dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawcg robot budowlanych.

2.3.7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy kontrola jakosci materiatéw u Zrodet ich wytwarzania
i miejscu realizacji zadania nad ktérym sprawowany bedzie niniejszy nadzor inwestorski
bez wzgledu na to czy od Wykonawcy robét budowlanych wymaga si¢ przeprowadzenia
badan w ramach Umowy, polegajgca przede wszystkim na:

1) akceptacji materialéw zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez
wykonawce rob6t budowlanych Zrédet;

2) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatébw posiadajgcych atest
producenta;

3) akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB;

4) kontrolowaniu wytwérni materiatéw, prefabrykatéw, mas bitumicznych w celu
sprawdzenia zgodno$ci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

5) kontrolowaniu sposobu skiadowania i przechowywania materiatdbw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu roboét,

6) kontrolowaniu placu budowy i ewentualnych objazdéw w zakresie wprowadzonej
czasowej organizacji ruchu i stanu nawierzchni przewidzianych do ruchu
potwierdzone przy kazdym pobycie na placu budowy wraz z dokumentacja wydanych
zalecenn wykonawcy robét budowlanych,

7) udziale w czynno$ciach odbioru wilascicielskiego prac zrealizowanych na sieciach
i urzadzeniach,

8) zlecaniu wykonawcy robét budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badan
materiatéw i robét budzgcych watpliwosci co do jakosci;

9) zapewnienie obstugi laboratoryjnej niezaleznie od Wykonawcy robét budowlanych
w przypadkach robét budzgcych watpliwosci co do jakosci;

10) dokonywaniu oceny wynikéw badan i pomiaréw przeprowadzonych przez
Wykonawce;

11) akceptowaniu sprzetu i srodkow transportowych uzywanych do robét, co do zgodnosci
ich ze Specyfikacjami Technicznymi;

12) wykonaniu we wiasnym zakresie badan okreslonych w STWiORB dotyczgcych warstw
bitumicznych w iloéci okre$lonej w STWiORB w celu potwierdzenia prawidtowosci
realizacji rob6t przez wykonawce robét budowlanych na zadanie Zamawajgcego,

13) ocenie zgodno$ci materiatléw i rob6t z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce robot budowlanych.

2.3.8. Pozostate obowigzki Wykonawcy:



1) sprawdzanie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych
o wykrytych wadach oraz po$wiadczenia usunigcia wad przez wykonawceg robot
budowlanych, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

2) ocena przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych ilodci i kosztéw
wykonanych robét (w tym odbiér czgSciowy);

3) ocena przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych ilosci i kosztow
wykonanych robét, ktére zgodnie z Umowg podlegajg dodatkowej optacie badz wiasnej
wyceny tych kosztéw i przediozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu;

4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementéw, robét zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego robot;

5) poéwiadczenie terminu zakonczenia robot;

6) stwierdzanie wnioskowania zakoiiczenia robét, sprawdzanie kompletnosci
i prawidtowo$ci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego
w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robét oraz uczestniczenie w odbiorze;

7) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robét budowlanych terenu budowy
w przypadku wypowiedzenia Umowy;

8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia.

2.3.9. Wymagania stawiane personelowi Wykonawcy:

1) Zamawiajacy wymaga aby inspektor nadzoru w branzy drogowej przebywat na budowie
zawsze, gdy jego obecno$¢ jest niezbedna, nie rzadziej jednak niz 4 razy w tygodniu,

2) Godziny pracy Wykonawcy - Inspektora nadzoru musza by¢ dostosowane do godzin
pracy Wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajacego,

3) Inspektor nadzoru branzy: elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej nie rzadziej niz 1 raz
w tygodniu winien by¢ obecny na terenie budowy w czasie, w ktérym bedg prowadzone
roboty dotyczace nadzorowanej branzy, w zakresie niezbednym do zapewnienia
skutecznego nadzoru.

2.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany jest dostarczy¢ podpisane przez

wszystkich inspektéw niezbedne dokumenty tj.
o$wiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru
inwestorskiego,
kopie decyzji o nadaniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego uprawnien
budowlanych, w odpowiedniej specjalno$ci poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,
zaéwiadczenie o wpisie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego na
liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Warunki udziatu w zapytaniu:

1) Doswiadczenie wykonawcy
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze nie wezesniej niz w okresie ostatnich trzech lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy -
w tym okresie, wykonal co najmniej 1 ustuge sprawowania nadzoru inwestorskiego na
robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej tj. roboty w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu drég
o wartoéci nadzorowanych robét nie mniejszej niz 3 000 000 zi brutto, co winien potwierdzi¢
dowodami czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty. Zamawiajacy przez zamdéwienie
rozumie jedng umowe.
Przez zamdéwienie nalezy rozumiec:



- zamoOwienie rozpoczete i zakoficzone w w/w okresie,
- zamobwienie zakoriczone w w/w okresie, a rozpoczete wczesniej niz w w/w okresie.

W celu potwierdzenia przez Wykonawce warunkéw udziatu w zapytaniu do oferty nalezy
zalgczy¢ referencje badZ inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego
dostawy zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest
w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - odwiadczenie Wykonawcy.

2) Kadra

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazat si¢ speinieniem n/w warunkéw udziatu

w zapytaniu dysponowat na czas realizacji zaméwienia osobami - inspektorami nadzoru

inwestorskiego posiadajacymi uprawnienia do kierowania robotami w n/w specjalnosciach

i posiadajacymi n/w do$wiadczenie zawodowe:

a) inspektorem nadzoru, posiadajacym uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 5 letnie
doéwiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub
kierownika robét drogowych oraz posiada do$wiadczenie przy realizacji lub nadzorze
co najmniej 2 zadan odpowiadajacym swoim rodzajem przedmiotowi zaméwienia tj. ustuga
sprawowania nadzoru inwestorskiego (kierownika budowy lub kierownika robot
drogowych) dla inwestycji budowlanej wbranzy drogowej w zakresie przebudowy,
budowy lub rozbudowy drég o wartosci nadzorowanych robét nie mniejszej niz 3 000 000
zt brutto kazde zadanie, w tym jedno zadanie musi by¢ realizowane na podstawie
decyzji o zezwoleniu na realizacjg¢ inwestycji drogowej,

b) inspektorem nadzoru posiadajacym uprawnienia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej
w__zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen do Kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej
5 letnie do$wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy
lub kierownika robét oraz posiada dowiadczenie przy realizacji lub nadzorze co najmniej
2 zadan odpowiadajagcym swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia tj. ustuga
sprawowania nadzoru inwestorskiego (kierownika budowy lub kierownika robdt
sanitarnych) dla inwestycji drogowej w branzy sanitarnej o warto$ci nadzorowanych robot
nie mniejszej niz 1 000 000 z} brutto kazde zadanie (warto$¢ robét sanitarnych),

c) inspektorem nadzoru posiadajgcym uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 3 letnie do§wiadczenie zawodowe
na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robét,

d) inspektorem nadzoru z uprawnieniami w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych z oraz co najmniej 3 letnie do$wiadczenie
zawodowe.

Wykonawca moze zaproponowa¢ tylko jedng osobg do sprawowania nadzoru w danej
branzy.

Uwaga: Do$wiadczenie zawodowe nalezy liczy¢ od daty uzyskania uprawnien budowlanych.
Potwierdzeniem spetniania w/w warunku bedzie ztozenie wykazu oséb, ktére uczestniczy¢
beda w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, dos$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamoOwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacja o podstawie
dysponowania tymi osobami - zatgcznik nr 2.



4,

5

6.

Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktérych mowa w zapytaniu ofertowym winien
wcenie brutto ujg¢ wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zaméwienia
iwarunkami stawianymi przez Zamawiajgcego niezbedne do prawidlowego i petnego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz uwzglednié¢ inne optaty i podatki, a takze ewentualne
upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawce. Cena ofertowa musi uwzgledniaé wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia. Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany
przedmiot zaméwienia.

Wykonawca okresli ceng ustugi w formularzu oferty - zatacznik Nr 1.

Kryteria oceny ofert:

Nazwa : .

Lp. kryterium Opis Waga Sposéb oceny
Cena oferty (z
VAT) za.reahzaqq S,
przedmiotu malemalvezny:
zamowienia, na

1. | Cena ktéra powinny o najnizej zaoferowana cena brutto

skiadaé sie s L i
wszelkie koszty cena brutto ofert badanej
ponoszone przez
Wykonawce

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza iloéé punktéw.

i

10

11.

12.

13.

Termin i miejsce zlozenia oferty: Oferte nalezy ztozyé w terminie do dnia 23.04.2025 r.
do godz. 10°° drogg elektroniczng (skan oferty) na adres naczelnik.imp@stalowowolski.pl
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do oferty nalezy dotaczy¢:

formularz oferty - zatgcznik nr 1.

wzdr wykazu 0séb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia - zatgcznik nr 2.
petnomocnictwo dla os6b podpisujacych oferte o ile nie wynika z przepiséw prawa lub innych
dokumentdéw rejestracyjnych - (jesli dotyczy).

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniona.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotlania lub zmiany tre$ci zapytania ofertowego

w kazdym czasie bez podania przyczyn, prawo uniewaznienia postgpowania bez podania
przyczyn oraz mozliwosci niepodpisania umowy z wykonawca.

. Osobami upowaznionymi do kontaktu ze strony Zamawiajgcego sa:
— Aleksandra Stroz tel. 15 643 36 61
— tukasz Lebioda tel. 15 643 36 61

Na wykonanie zadania zostanie zawarta umowa zgodnie z zataczonym Projektem umowy -
zatgcznik Nr 3.

Zamawiajacy zastrzega, ze niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowigzania do
udzielenia zamdwienia,

Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni liczac od uptywu terminu do sktadania ofert.



14.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy wyklucza z postepowania Wykonawce w przypadku, gdy zachodza wobec niego
przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenistwa narodowego (Dz.U. poz. 835) tj.:
wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na list¢ na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;
wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz U.z 2022 r.poz. 593 1 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r,, o ile zostata wpisana na listg
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;
wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowo$ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okres$lonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 7 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego

15.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Stalowowolski, ul. Podlesna 15,
37- 450 Stalowa Wola, tel.: 156433709, fax: 156433602, e - mail: powiat@stalowowolski.pl;

— inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,
ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola jest Pani Magdalena Sottys-Kurek, tel.: 15 643 36 35,
e-mail: abi@stalowowolski.pl;

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego;

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed3 osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja post¢gpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;

— Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministréow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiw6éw zaktadowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67 z p6éZn. zm.); w przypadku zawarcia
umowy Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat (kategoria
archiwalna B10); w pozostatych przypadkach okres przechowywania wynosi 5 lat
(kategoria archiwalna B5);

— obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp,



zwiazanym z udzialem wz; konsekwencje niepodania okres$lonych danych wynikajg

z ustawy Pzp;

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
— posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych’;na
podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO?

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

— nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1lit. c RODO.

16. Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistow
(Dz. U.z 2024 r. poz. 928), informuje Pana/Panig, ze w Starostwie Powiatowym w Stalowej
Woli obowiazuje regulamin zgtoszefi wewnetrznych naruszen prawa i prowadzenia dziatan
nastepczych przyjety zarzadzeniem nr 40/2024 Starosty Stalowowolskiego z dnia
25 wrzeénia 2024 r. Moze Pan/Pani dokonaé zgtoszenia ewentualnego naruszenia prawa
zgodnie z procedurami w nim  przyjetymi. Odnosnik do procedury:
https://bip.stalowowolski.pl/Zglaszanie_naruszen_prawa”.

Zataczniki:

1. Formularz ofertowy - zatgcznik Nr 1.

2. Wzdér wykazu oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia - zatgcznik Nr 2.
3. Projekt umowy - zatgcznik Nr 3.

Stardsta Stalowowolski
—— A - ’V\Q LLs

Jahusz Zarzeczny

Y Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zafqcznikow.

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czfonkowskiego.



Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzdr)

OFERTA

..........................................................................

Adresat:

Powiat Stalowowolski
ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

W zwigzku z zapytaniem ofertowym na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,Rozbudowe drogi powiatowej nr
1008R Modliborzyce - Rzeczyca Dtuga od km 27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczyca Diuga”

za 1aczng kwote:

HEKO vninrarensnasnnsnsnapsanss PLN
VAT w wysokoSci: ... %
1) 5 )1 % LREA————— 0 N, |

STOWIIE DIIUELO: 1rvvriveessisresiesiessessssssesssssssse oo ssssberesesssesssessssssassssssssssssssssessessas s seessssessasssssssenssssensas s eesas st sesssesssssesssssnsasens

Oswiadczamy ze :

1. Zamowienie bedziemy wykonywaé przez czas trwania robét budowlanych bedacych
przedmiotem nadzoru.

2. Zapoznali$my sie z otrzymanymi dokumentami “zapytanie ofertowe”, nie wnosimy do nich
zastrzezen i w pelni je akceptujemy oraz zdobylismy wszelkie niezbedne informacje do
przygotowania oferty i wykonania zaméwienia.

3. ZapoznaliSmy sie z warunkami umowy (wzorem umowy dotgczonym do zapytania
ofertowego) i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
zgodnie z niniejszg ofertq.

4. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamoéwienia.
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5. Oswiadczamy, Ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni, liczgc od daty uptywu terminu
sktadania ofert.

6. Doswiadczenie wykonawcy - ilos¢ zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie -
wykonat co najmniej 1 ustuge sprawowania nadzoru inwestorskiego na robotami
budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej tj. roboty w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu drég
o warto$ci nadzorowanych robét nie mniejszej niz 3 000 000 z! brutto.

Warto$¢ Nazwa Data wykonania Podmiot na rzecz
dwienia - z St . :
i , zamOwienia (czas ktorego ustugi
wartos¢ zrealizowanego e
Lp. ) . realizacji - data zostaly
nadzorowanych | zadania / Nr decyzji . ) lub
vohibt ZRID rozpoczecia i wykonane lub sg
(brutto) zakonczenia) wykonywane
1.
Doswiadczenie inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej - ilo$¢ zakonczonych

porownywalnych kontraktéw - ustug polegajgcych na sprawowaniu funkcji inspektora
nadzoru w branzy drogowej za kwote min. 3 000 000,00 zt (warto$¢ nadzorowanych robét)
- minimum 2 zadania, w tym jedno zadanie musi by¢ realizowane na podstawie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Data zakoiczenia
Imie i nazwisko Nazwa nadzorowanego
. . , Inwestor
inspektora zrealizowanego zadania,
Lp. . . N ., (adres, kontakt-
nadzoru branzy | zadania / Nr decyzji Wartos¢
, telefon)
drogowe;j ZRID nadzorowanego
zadania
1
2,
8. Do$wiadczenie inspektora nadzoru w specjalnosci sanitarnej - ilo§¢ zakonczonych

poréwnywalnych kontraktéw - ustug polegajacych na sprawowaniu funkcji inspektora
nadzoru robét drogowych branzy sanitarnej za kwote min. 1 000 000,00 zt (wartosc¢
nadzorowanych robdt) - minimum 2 zadania.

Data zakonczenia
Imie i nazwisko nadzorowanego
) Nazwa , Inwestor
inspektora ) zadania,
Lp. . zrealizowanego 5 (adres, kontakt-
nadzoru branzy . Wartos¢
_ _ zadania telefon)
sanitarnej nadzorowanego
zadania
1.
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9. Oswiadczam/y, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO? wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.4

10. Oswiadczam/y, Ze nie zachodzg w stosunku do mnie/do nas przestanki wykluczenia

z postepowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

SL e 00 B9 U

....................................

(miejscowosc) (data) (czytelny podpis Wykonawcy, lub pieczeé i
podpis Wykonawcy/os6b upowaznionych)

3 Rozporzadzenie parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
[ fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
| uchylenia dyrektywy 95/46/we (OGOLNE ROZPORZADZENIE O OCHRONIE DANYCH) ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016,
str. 1).
4+ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
o$wiadczenia wykonaweca nie sktada (usuniecie tre$ci odwiadczenia np. przez jego wykreélenie)
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(pieczect firmy)

Zatacznik Nr 2

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,Rozbudowe drogi powiatowej nr
1008R Modliborzyce - Rzeczyca Dtuga od km 27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczyca Dluga”

Kwalifikacje
zawodowe,
doswiadczenie,
wyksztatcenie

Lp. | Imie inazwisko

Zakres wykonywanych
czynnoSci

Podstawa do
dysponowania

Inspektor nadzoru -
branza drogowa

Inspektor nadzoru -
branza sanitarna

Inspektor nadzoru -
branza elektryczna

Inspektor nadzoru -
branza
teletechniczna

(miejscowos¢) (data)

13

.........................

(czytelny podpis Wykonawcy, lub pieczec i
podpis Wykonawcy/oséb upowaznionych)



Zatacznik nr 3 - Wzor umowy
Umowa Nr SP/....../2025
L1 11110 gmmn—— 2025 roku w Stalowej Woli pomiedzy:

Powiatem Stalowowolskim ul. Podleéna 15, 37 - 450 Stalowa Wola, NIP: 865 256 54 94
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

1. Janusz Zarzeczny - Starosta

2. Stanistaw Sobieraj - Wicestarosta
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym

a

...................................................................................................................................................

w imieniu, ktérego dziatajg:

zwanym w tresci umowy Wykonawca

zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zaméwienie polegajace na peinieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce - Rzeczyca Diuga od km
27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczyca Diuga”.

2. Zakres prac bedacych przedmiotem nadzoru.

Przedmiotem nadzoru jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce - Rzeczyca
Dtuga od km 27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczyca Diuga. Zakres prac objgtych nadzorem
dotyczy m.in. wykonania:
— robdt przygotowawczych, ziemnych oraz rozbiérkowych w tym rozbiérka nawierzchni
jezdni wraz z podbudows, przepustoéw oraz elementéw ogrodzeniowych,
— podbudowy,
— nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
— nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz betonu asfaltowego,
— nawierzchni zatoki postojowej oraz zjazdéw z kostki brukowej,
— $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,
— odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowdw, przepustéw pod zjazdami i pod korong
drogi oraz zbiornika infiltracyjno-retencyjnego,
— oznakowania poziomego i pionowego,
— robot wykonczeniowych, w tym zieleni drogowa,
budowy:

kanatu technologicznego,

kanalizacji deszczowej,

o$wietlenia przejsc¢ dla pieszych,

o$wietlenia drogowego,

oraz likwidacji kolizji - zabezpieczenia sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

gazowej i wodociggowe;.

|
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&

Przedmiot nadzoru inwestorskiego zostal szczegélowo opisany w ponizszych
dokumentach stanowiagcych zalaczniki do umowy:

a) zapytaniu ofertowym,

b) dokumentacji projektowej,

¢) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) przedmiarach roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie sprawowaé zlecony niniejsza umowa nadzor inwestorski
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczeg6lnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

§2

Strony ustalajg, ze nadzér inwestorski bedzie sprawowany przez Wykonawce od dnia
przekazania placu budowy wykonawcy rob6t budowlanych do dnia zakonczenia i odbioru
koncowego przedsiewziecia bedgcego przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany
termin realizacji rob6t budowlanych - 15 miesiecy.

W przypadku jezeli okres realizacji rob6t budowlanych nad ktérymi bedzie petniony nadzor
ulegnie skréceniu lub przedtuzeniu okres sprawowania ustugi nadzoru inwestorskiego
ulegnie odpowiednio skréceniu lub wydluzeniu bez konieczno$ci zawierania aneksu do
umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania robét budowlanych (przedtuzenia terminu) oraz
wystgpienia rob6t dodatkowych wykonawca obowigzany jest sprawowac nadzor
inwestorski przez caty okres realizacji robét budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.

§3

Wykonawca wyznacza nastepujace osoby do sprawowania nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzorii W BranZy droBOWE] . ssimsssavsisvmsmimsisinstossisossmias it

Inspektor nadzeru wbranzy santarne] . c iaihnmeaiesmemssmasasanemmem

Inspektor nadzoru w branzy eleRtrYCzZne]......cuiuusiiusssisnnsonssssassnsisossssssassasssssnsnsssnsons

Inspektor nadzoru w branzy teletechNezZng]. «.awuanarmmmarmmmn e
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pi$émie propozycje zmiany os6b
okreslonych w ust. 1 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany.
Zaakceptowana na pi$mie zmiana winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga zmiany umowy.

Zamawiajacy upowaznia osoby wymienione w ust. 1 do dokonywania odbioréw cze$ciowych.

Osoby o ktérych mowa w ust. 1 dzialajg réwniez w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy powota Komisje odbiorows,

o ktérej sktadzie i harmonogramie dziatania Wykonawca zostanie powiadomiony na pi$mie.

§4

Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych

w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz wykonywanie

innych czynno$ci, o ktérych mowa w umowie.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
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2) sprawdzanie jakoéci wykonywanych robét, whudowanych wyrobow budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu wyrob6w budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udzial
w czynnoéciach odbioru koricowego, udziat w przegladach i odbiorach w czasie
gwarancji,

4) potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robdt, ich
wielkoéci, zakresu, parametr6w oraz usunigcia wad;

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng
jako$ci materiatéw i realizacjg harmonogramu robét budowlanych przez Wykonawce
robot budowlanych (postepem rob6t) oraz sprawach dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce robét budowlanych;

6) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu
i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

7) sprawdzanie na biezaco, aby wszelkie zmiany w realizacji rob6t budowlanych i zmiany
wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczeg6lno$ci takie, ktore niosg za
soba skutki finansowe, np. zwigkszenie zakresu rzeczowego robdt, zamdwienia
dodatkowe, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiatéw lub technologii
oraz wprowadzanie nowych podwykonawcéw robét budowlanych (niewskazanych
w umowie na roboty budowlane przez wykonawce robét budowlanych) byly pisemnie
akceptowane przez Zamawiajacego;

8) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piSmie;

9) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych
przerw w realizacji rob6t przez wykonawce robot budowlanych;

10) nadzorowanie rob6t wynikajacych z zaméwien dodatkowych udzielonych Wykonawcy
rob6t budowlanych;

11) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urzadzen i materiatow
przewidzianych do realizacji rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB,
umowy i jej zatacznikow.

12) udzielania wykonawcy robét budowlanych informacji, wyjasnien i wskazowek
dotyczacych robot objetych umows;

13) uzyskania od autora dokumentacji wyjasnien, watpliwoéci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwiazan;

14) wnioskowania i opiniowania wnioskéw w sprawach spornych dotyczacych robdt
objetych Umowg;

15) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajacemu zaopiniowang
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawce
rob6t budowlanych roboty dodatkowe;

16) wstrzymania rob6t w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy
i przepisami BHP;

17) dopilnowania przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych zasad BHP (w tym
sposobu prowadzenia rob6t i utrzymania porzadku na terenie budowy, a takze
przestrzegania przez Wykonawc6éw robét budowlanych obowigzkéw dotyczacych zasad
postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien
wobec wykonawcy robét budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze
wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez wykonawcg
robét budowlanych obowigzku) istosowania przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego;

18) organizowania minimum 1 raz w miesigcu, a w razie koniecznoéci czesciej narad
koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporzadzanie protokotéw z narad
i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajacemu)
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w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich
kontaktéw z Wykonawcg robét budowlanych;

19) udzial w przegladach i odbiorach w czasie gwarancji,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy kontrola jakosci materiatéw w miejscu realizacji zadania

nad ktérym sprawowany bedzie niniejszy nadzdr inwestorski bez wzgledu na to czy od

wykonawcy robét budowlanych wymaga sie przeprowadzenia badan w ramach Umowy,
polegajaca przede wszystkim na:

1) akceptacji materialbw zgodnie z wymaganiami STWIORB ze wskazanych przez
wykonawce rob6t budowlanych Zrédet,

2) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialéw posiadajgcych atest
producenta,

3) akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB,

4) kontrolowaniu sposobéw sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

5) zlecaniu wykonawcy robdét budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badan
materiatéw i robét budzacych watpliwosci co do jakosci,

6) zapewnieniu obstugi laboratoryjnej niezaleznie od Wykonawcy robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami STWiORB,

7) dokonywaniu oceny wynikéw badan i pomiaréw przeprowadzonych przez Wykonawce
robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami STWiORB w przypadkach robo6t budzacych
watpliwosci co do jakosci,

8) akceptowaniu sprzetu i sSrodkéw transportowych uzywanych do roboét, co do zgodnosci
ich ze Specyfikacjami Technicznymi;

9) dokonywaniu oceny zgodno$ci materiatow i robdt przez Inspektora nadzoru
z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce robét budowlanych.

Pozostate obowiazki Inspektora nadzoru:

1) sprawdzanie wykonanych robét i powiadamianie wykonawcy robét budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez wykonawce robot
budowlanych, a takze ustalanie rodzaju izakresu koniecznych do wykonania robét
poprawkowych;

2) ocena przedstawionych przez wykonawce robdt budowlanych ilosci i kosztéw
wykonanych robét (w tym odbiér cze$ciowy),

3) ocena przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych ilosci i kosztéw
wykonanych robét, ktére zgodnie z Umowa podlegaja dodatkowej oplacie badz wtasnej
wyceny tych kosztdw i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu;

4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementéw, robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czeSciowego robot;

5) poséwiadczenie terminu zakonczenia robot;

6) stwierdzanie wnioskowania zakonczenia robdt, sprawdzanie kompletnosci
i prawidtowosci dokumentéw odbiorczych i przediozenie do akceptacji Zamawiajacego
w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru rob6t oraz uczestniczenie w odbiorze;

7) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce rob6t budowlanych terenu budowy
w przypadku wypowiedzenia Umowy;

8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;

Godziny pracy dla inspektoréw nadzoru musza by¢ dostosowane do godzin pracy

wykonawcy robot budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, by Inspektor nadzoru rob6t w branzy drogowej petnit funkcjg

koordynatora inspektoréw nadzoru - koordynatora Wykonawcy.

Kazdy Inspektor Nadzoru powinien by¢ obecny na terenie budowy w dniu, w ktérym

prowadzone bedg roboty, w zakresie niezbednym do zapewnienia skutecznego nadzoru nie

rzadziej niz 1 raz w tygodniu z tym Ze Inspektor nadzoru branzy drogowej - koordynator
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10.

11,

Nadzoru inwestorskiego nie rzadziej niz 4 pobyty/tygodniowo, co winien kazdorazowo
potwierdza¢ w dzienniku pobytéw inspektora nadzoru na budowie.

Zamawiajacy wymaga aby wszyscy inspektorzy nadzoru uczestniczyli we wszystkich
naradach koordynacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do skierowania do wykonania zaméwienia osoby wskazane
imiennie w zatgczniku nr 2 do zapytania ofertowego (ztozonym wraz z ofertag Wykonawcy).
Zmiana ktérejkolwiek z o0s6b, o ktérych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ szczegélowo uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb beda co najmniej takie
jak wymagane w zapytaniu ofertowym.

Propozycja zmiany, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ ztozona do Zamawiajgcego nie pdzniej
niz w terminie 7 dni przed planowang zmiana.

Skierowanie do sprawowania funkcji inspektora nadzoru innych oséb niz wskazane
w ofercie bedzie podstawg do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§5

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowg przedstawicielem
Zamawiajacego w ramach zawartej z wykonawca robét umowy o wykonanie robot
budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

Na wszelkie zmiany w realizacji rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci takie, ktére niosg za
sobg skutki finansowe, wprowadzenie materiatéw, technologii i podwykonawcéw
niewskazanych przez Wykonawce robét budowlanych i dokumentacji projektowe;
Wykonawca musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

§6

Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy:

— dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy z wykonawcg rob6t budowlanych,

— wspbtpraca z Wykonawca w zakresie wszystkich spraw majacych wptyw na realizacjg
przedsiewzigcia,

— terminowe uregulowanie naleznoéci za pelnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego, ani $rodka transportu

niezbednego do realizacji umowy.

§7

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokoSci:

913 8 10 TR PLN

VAT ciisssisssiossimmmsnc PLN

[ 8] Q011 1 LU PLN

G AT L s v e AP R R 75 PR R an s i R g ,

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z pelnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacja
przedsiewziecia.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztéw ustugi na etapie przygotowania
oferty przetargowej nie moze stanowié¢ roszczeinn w stosunku do Zamawiajgcego zaréwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy pomiedzy Stronami nastgpi fakturami czeSciowymi
proporcjonalnie do zaangazowania robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru.
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10.

W fakturze wystawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce nalezy jako odbiorce i ptatnika
podaé: Powiat Stalowowolski, ul. Podle$na 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865 256 54 94.
Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciggu 30 dni
od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za dzien zaptaty
uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze figuruje w wykazie podmiotéw (tzw. biata lista), o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca oéwiadcza, Ze posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zawarte w wykazie o ktérym mowa w pkt 7; nr Kkonta:
Wykonawca zobowiazuje sie do poinformowania Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
o kazdej zmianie rachunku, o ktérym mowa w pkt 8 w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod
rygorem wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu
Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF).

§8

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

b) za podjecie zobowigzania lub czynno$ci w imieniu Zamawiajgcego bez uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajgcego, w szczegoblnoéci w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 2
w wysokosci 500 zi,

c) za opdznienie w dotrzymaniu terminu realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Nadzoru inwestorskiego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ceny umownej brutto,

d) za brak okre$lonej w umowie liczby pobytéw na budowie inspektora nadzoru w branzy
budowlanej w wysokosci 500 zt za kazda nieobecno$¢,

e) za brak udzialu w naradzie koordynacyjnej inspektora nadzoru w wysokosci 500 zt za
kazda nieobecnos¢.

taczna wysoko$é kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie

moze przekroczy¢ 20% lacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej

umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za opdZnienie w zaplacie faktur odsetki w wysokosci

ustawowej za kazdy dzien op6Znienia.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Kary umowne beda potracane z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie noty

ksiegowej na co Wykonawca wyraza zgode, a w przypadku braku mozliwosci potracenia,

bedg ptatne przelewem na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w nocie ksiggowej w

terminie 7 dni od daty otrzymania.

Kary beda potracane automatycznie z faktury Wykonawcy bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

§9

Poza wypadkami wynikajacymi z naruszen przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat $wiadczenia ustug bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne sa nastepujace przypadki zmiany i warunki zmiany tresci umowy:

2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

2.2. w przypadku zmian wprowadzonych w umowie na wykonawstwo robét budowlanych,
ktorych nastepstwem bedzie konieczno$¢ dokonania zmian w niniejszej umowie,

2.3. zmiana inspektoréw nadzoru, w przypadku niemozno$ci pelnienia przez nich
powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy),

2.4. zmiana wynagrodzenia za realizacje zadan objetych niniejsza umowa w przypadku
zmiany stawki VAT, z zastrzeZeniem Ze wynagrodzenie brutto wykonawcy nie moze by¢
wyzsze niz okre$lone w § 7 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towardw i ustug (VAT),

2.5. powierzenie podwykonawcy okre$lonego zakresu rob6t na skutek ktérejkolwiek
okolicznos$ci wskazanej w pkt 2.2, niniejszego ustepu.

§11

1. Zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych i Prawo budowlane.

3. Spory moggce wynikng¢ na tle niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Integralna czes$cig umowy sa:
1. Zapytanie ofertowe nr IMP.272.1.11.2025
2. Oferta Wykonawcy z dnia..........cucnvnnenns

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

....................
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