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KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 

1. Projektowanie i nadzór budowlany 

71220000 - 6 – Usługi projektowania architektonicznego 
71320000 - 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71321200 - 6 – Usługi projektowania systemów grzewczych 
71322000 - 1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
74231540 - 4 – Usługi nadzoru budowlanego 
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
71232310-0 – Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną 

2. Realizacja rzeczowa zadania 

71223000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
44611500-1 – Zbiorniki na wodę 
44615100-5 – Stalowe zbiorniki ciśnieniowe 
44621210-0 – Wodne kotły grzewcze 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne 
45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45320000-6 – Roboty izolacyjne 
45321000-3 – Izolacje cieplne 
42416100-6 – Windy 
45313100-5 – Instalowanie wind 
50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind 
 

3. Systemy monitoringu wytwarzanej energii 

51200000 - 4 – Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji 
51200000 - 7 – Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 
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Podstawa opracowania 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy został opracowany na podstawie: 

 umowy z Zamawiającym; 

 informacji i danych przekazanych przez Zamawiającego; 

 uzgodnień z Zamawiającym; 

 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

 obowiązujących przepisów i norm; 

 wizji lokalnej w terenie; 

 dokumentacji technicznej budynku archiwalnej 
Załączniki 

Załącznik nr 1 – audyt energetyczny 

Załącznik nr 2 – inwentaryzacja budynku z wytycznymi  
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Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Celem inwestycji jest: 

– efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, 
– wzrost bezpieczeństwa energetycznego,  
– obniżenie kosztów eksploatacyjnych 
– poprawa stanu środowiska, 
– zmniejszenie kosztów utrzymania budynku poprzez zmniejszenie kosztów energii cieplnej, 
– zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 
– spełnienie wymagań warunków technicznych w zakresie izolacyjności termicznej, 
– spełnienie wymagań warunków technicznych dróg komunikacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych w części mieszkalnej, 
budynku Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej „PFU” służy do ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty oraz wykonania prac 

projektowych oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 

energetyczna oraz dostosowania do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy 

Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli – etap I”: 

 Docieplenie z wykonaniem elewacji wszystkich ścian zewnętrznych; 
 Docieplenie oraz remont generalny dachu nad częścią mieszkalną wraz z wymianą pokrycia 

dachu; 
 Docieplenie ścian piwnicy i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym z 

wymianą doświetli przyokiennych; 
 Remont tarasów, balkonów i schodów zewnętrznych; 
 Wymiana drzwi zewnętrznych; 
 Wymiana okien zewnętrznych oraz połaciowych; 
 Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w zakresie piwnic oraz zakresie 

dostosowania pod pompę ciepła; 
 Wykonanie przebudowy wody hydrantowej; 
 Wymiana instalacji grzewczej; 
 Dostawa i montaż kaskady pomp ciepła dla c.o. i c.w.u. typu powietrze-woda; 
 Modernizacja instalacji oświetleniowej wyłącznie w zakresie części mieszkalnej (wymiana 

opraw na LED) oraz dostosowania do fotowoltaiki, w tym rozdzielni głównej; 
 Instalacja fotowoltaiczna; 
 Wymiana ścianek szklanych w ciągach komunikacji części mieszkalnej (3 komplety) z 

dostosowaniem do WT dla transportu osób NP; 
 Wymiana windy osobowej z zasilaniem elektrycznym; 
 Dostosowanie klatek schodowych do wymagań WT przeciwpożarowych. 

 
Zakres i opis poszczególnych prac znajduje się w pkt 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku 

do przedmiotu umowy. 

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robót budowlanych 

1.1.1. Podstawowe dane dotyczące obiektu 

Powierzchnia zabudowy: 1 358,72 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku:  

 Segment administracji (A) 126,17 m2 
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 Segment stołówki i jadalni (B) 458,81 m2 

 Segment mieszkalny (C) 2 517,82 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku: 3 102,80 m2 

Kubatura budynku  7 757,00 m3 

Budynek Domu Pomocy Społecznej to budynek jedno i trzykondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony. Charakterystyka ogólna obiektu: 

Segment administracji (A) jest niepodpiwniczony i posiada 1 kondygnację nadziemną. Nad 

częścią administracyjną jest też poddasze nieużytkowe potencjalnie możliwe do wykorzystania pod 

rozbudowę. Konstrukcja części administracyjnej budynku jest tradycyjna, ściany fundamentowe 

monolityczne, o rzucie prostokątnym, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, ścianki działowe 

z cegły ceramicznej o grubości 6-12cm, stropy międzykondygnacyjne typu DZ3, schody wewnętrzne 

i zewnętrzne żelbetowe monolityczne, stolarka aluminiowa, PCV oraz drewniana, posadzki 

w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia. Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplony 

15cm styropianu wg projektu archiwalnego, posadzka betonowa. Dach drewniany nieocieplony, 

o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, pokrycie z blachy stalowej trapezowej.  

Segment stołówki z jadalnią (B) ze stołówką jest podpiwniczona i posiada 1 kondygnację 

nadziemną. W piwnicy są pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe Nad częścią 

stołówki jest również poddasze nieużytkowe potencjalnie możliwe do wykorzystania pod rozbudowę. 

Konstrukcja części administracyjnej budynku jest tradycyjna, ściany fundamentowe monolityczne, 

o rzucie prostokątnym, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, ścianki działowe z cegły 

ceramicznej o grubości 6-12cm, stropy międzykondygnacyjne typu DZ3, schody wewnętrzne 

i zewnętrzne żelbetowe monolityczne, stolarka aluminiowa, PCV oraz drewniana, posadzki 

w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia. Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplony – 

15cm styropianu wg projektu archiwalnego, na nim posadzka betonowa. Dach drewniany 

nieocieplony, o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, pokrycie z blachy stalowej trapezowej.  

Część mieszkalna/pensjonariuszy (C) jest również częściowo podpiwniczona i posiada 

3 kondygnacje nadziemne. Trzecia kondygnacja powstała wskutek rozbudowy i wykorzystania 

poddasza nieużytkowego. Konstrukcja tej części budynku jest również tradycyjna, ściany 

fundamentowe monolityczne, o rzucie prostokątnym, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, 

ścianki działowe z cegły ceramicznej o grubości 6-12cm, stropy międzykondygnacyjne typu DZ3, 

schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe monolityczne, stolarka aluminiowa, PCV oraz 

drewniana, posadzki w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia. Strop nad ostatnią 

kondygnacją stanowi dach ocieplony o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, sufit z płyt GK ppoż, 

pokrycie z blachy stalowej trapezowej, izolacja to wełna mineralna w grubości krokwi 15cm wg 

projektu archiwalnego adaptacji.  

Wszystkie części były rozbudowywane i modernizowane. 

Najważniejsza rozbudowa budynku dotyczyła rozbudowę o 1 kondygnację nad częścią 

mieszkalną jako poddasze użytkowe. Wykonano również zmianę podziału pomieszczeń, dzięki 

któremu zwiększono ilość miejsc dla pensjonariuszy do 93. 

1.1.2. Ogólny zakres zamówienia. 

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania gminy Stalowa Wola: 

-) Uchwała Nr XLVIII-682-05 z dn 14.12.05_MPZP Fabryczne 

-) Uchwała Nr LX-981-10 z dn_29_01_2010_I zmiana MPZP 

Stosownie do potrzeb należy uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
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 Uszczegółowienie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie 

kompleksowej dokumentacji projektowej - szczególnie dachu oraz instalacji, 

 sporządzenie projektu budowlanego i technicznego z podziałem na branże (dla wszystkich 

branż) wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień w tym konserwatora 

zabytków, pozwoleń, opinii i zgód, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub 

w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu, 

 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym dokumentacji projektowej, 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

 wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

oraz STWiORB wraz z zakupem ze środków własnych oraz montażem niezbędnych 

materiałów i wyposażenia, 

 wszelkie rozwiązania projektowo - wykonawcze należy przedłożyć Zamawiającemu do 

akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji Zamawiającego) 

 ilości sporządzonych dokumentów podano w pkt 2.2. - Ogólny zakres opracowania 

dokumentacji projektowej dla inwestycji. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja obiektu 

Obiekt zlokalizowany jest w gminie Stalowa Wola, w mieście Stalowa Wola, przy ulicy 

Dmowskiego pod numerem 2a, na działce 306/1, 306/4 (obręb 3 – Centrum), województwo 

podkarpackie. 

Od str. Południowo-wschodniej budynek graniczy z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 

304. Od strony północnej sąsiaduje z działką parkingu miejskiego nr 305/4, natomiast od zachodu 

z działką 306/3; 306/2 na której jest Przedszkole miejskie nr 7 od południowo-zachodniej z również 

działką 305/4. 
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źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl 

1.2.2. Stan obecny obiektu (dokumentacja fotograficzna) 

 

 
 

Wejście główne, elewacja frontowa 
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Elewacja boczna, strona lewa, od strony działki 305/4 
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Elewacja tylna, od strony przedszkola nr 7 
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Kaplica 

 
    

Ściana tylna – strona prawa od strony działki 305/4 
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Poziomy instalacji wodnych w piwnicy 

 

Fragmenty instalacji grzewczej 
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Węzeł centralnego ogrzewania 
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Węzeł c.w.u. 
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Korytarz piwniczny pod stołówką 
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Poziomy wody w piwnicy pod stołówką 

 

Wentylacja w kuchni 
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Jadalnia 

 

 

Rozdzielnia elektryczna: 
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Wejście na klatkę schodową i winda osobowa główna   

 

Korytarz piętra 

 

Instalacja c.o. 
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1.2.3. Opis stanu istniejącego budynku  

Budynek wykonany w technologii murowej, tradycyjnej. Składa się z trzech segmentów. Segment 

administracyjny (A) jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, segment ze stołówką i jadalnią (B) 

jednokondygnacyjny z piwnicą, segment mieszkalny (C) trzykondygnacyjny częściowo 

podpiwniczony. Rozkład budynku pokazano w części rysunkowej. 

W piwnicy segmentu (B) i (C) zlokalizowano pomieszczenia techniczne: węzły c.o. i c.w.u., 

magazyny, pomieszczenia szatniowe dla pracowników.  

Parter budynku administracyjnego (A) to pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne i magazyny. 

W segmencie (B) znajdują się pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz stołówka z kuchnią. Na 

parterze segmentu mieszkalnego (C) zlokalizowane są kaplica, promorte, pomieszczenia mieszkalne, 

pomieszczenia wspólne typu świetlica oraz pomieszczenia personelu. Na obu piętrach segmentu 

mieszkalnego (C) zlokalizowane są pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia wspólne typu 

świetlica oraz pomieszczenia opiekunów.  

Układ nośny - konstrukcyjny podłużny i częściowo poprzeczny, ściany zewnętrzne w technologii 

murowanej, stropy wewnętrzne DZ3. Adaptacja poddasza części mieszkalnej wraz z podniesieniem 

kondygnacji zrealizowana została podobnie.  

Dach nad częścią mieszkalną jest w skosach typu lekkiego, słabo zaizolowany i wymaga poprawy 

izolacyjności. Ogólnie, jego stan techniczny wymaga poprawy, blacha wymaga wymiany, dlatego 

w ramach zadania przewiduje się jego wymianę. Należy wymienić również wszystkie okna 

połaciowe, które również nie spełniają wymagań izolacyjności termicznej oraz wymagają 

uszczelnienia wokół. 

Dach nad stołówką oraz częścią mieszkalną dwuspadowy, o lekkiej konstrukcji drewnianej 

krokwiowo - płatwiowy. Nie spełnia warunków izolacyjności cieplnej, pokrycie dachu jest w dobrym 

stanie technicznym, w ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wymiany pokrycia nad częścią 

obiektu (stołówka, administracja) z uwagi na możliwość nadbudowy w przyszłości. Nie przewiduje 

się również docieplenia z uwagi na rozbudowę. 

Okna zewnętrzne PCV lub drewniane w stanie dostatecznym nie spełniają wymagań izolacyjności 

podlegają wymianie. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe główne oraz tylne do części mieszkalnej aluminiowe nie spełniają 

warunków izolacyjności cieplnej – przewidziane zostały do wymiany w ramach niniejszego zadania.  

Ściany w gruncie są w dobrym stanie technicznym, wymagają jedynie miejscowych napraw, 

w ramach inwestycji przewiduje się docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych pomieszczeń 
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w piwnicy. Konieczność wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ocenić po wykonaniu kilku 

odkrywek. Okna w ścianach gruntowych w piwnicy są schowane w doświetla.  

Stropy wewnętrzne z płyt kanałowych w stanie technicznym bardzo dobrym. 

Klatka schodowa w głównym ciągu komunikacyjnym oddzielona ściankami z profili aluminiowych 

nie spełniająca warunków ppoż., obie klatki schodowe nie posiadają oddymiania. W ramach 

inwestycji należy przewidzieć wykonanie klapy oddymiającej i systemu napowietrzania.  

W części mieszkalnej drzwi w ciągach komunikacyjnych dla pacjentów na wózkach oraz łóżkach nie 

mają wymaganych szerokości w świetle ościeżnicy. Dotyczy to drzwi odcinających korytarze główne 

części mieszkalnej oraz do pokoi mieszkańców oraz części ogólnych. Część z nich ograniczona jest 

istniejącymi ścianami. Dotyczy to przede wszystkim pokoi mieszkańców. W łazienkach parteru oraz 

pierwszego piętra przesuwne drzwi łazienkowe są w złym stanie technicznym. Są mało stabilne, 

wyrobiły się prowadnice i część z nich źle się otwiera. Ponadto również większość z nich nie spełnia 

wymagań WT dla dróg komunikacyjnych dla osób na wózkach. Zakres tem zostanie zrealizowany w 

2-gim etapie modernizacji. 

Istniejący układ grzewczy pracuje obecnie w oparciu o węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej PEC 

Stalowa Wola. Instalacja grzewcza została zaprojektowana i wykonana ponad 20 lat temu na 

parametry 90/70C. Wykonana w całości z miedzi z wykorzystaniem grzejników aluminiowych, 

armatura odcinająca i regulacyjna jest w złym stanie, brak bardzo wielu głowic termostatycznych, 

uszkodzone zawory termostatyczne, przecieki na zaworach odcinających. Nie ma możliwości jej 

wyregulowania. Całość jest kryta, poziomy słabo zaizolowane, rury prowadzone w posadzkach 

również.  

Istniejący układ ciepłej wody użytkowej pracuje w oparciu o węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej 

PEC Stalowa Wola. W ocenie opracowującego układ wymaga wymiany z uwagi na brak izolacji 

termicznych, zmiany konfiguracji pracy oraz zmiany nastaw priorytetowych czasów pracy. 

Przewidzieć należy rozbudowę źródeł ciepła o pompy ciepła wspomagane fotowoltaiką. 

Instalacja wody zimnej jest wspólna dla celów sanitarnych oraz ppoż, odcinki w piwnicy są wykonane 

z polipropylenu. Instalację należy przeanalizować oraz dostosować do obecnych przepisów 

warunków technicznych oraz PPOŻ. 

W budynku większość pomieszczeń jest wentylowanych w sposób grawitacyjny. W stołówce 

i kuchni została wykonana wentylacja mechaniczna. W obecnej chwili pracuje ona sporadycznie lub 

wcale. W tym etapie nie przewiduje się modernizacji instalcji wentylacyjnej. 

Oświetlenie w budynku pracuje w większości z wykorzystaniem świetlówek kompaktowych oraz 

klasycznych żarówek. Instalację elektryczną dostosować w zakresie koniecznym pod fotowoltaikę  

oraz pod wymianę opraw, tak, aby w całym obiekcie zastosować źródła LED. W ciągach 

komunikacyjnych oraz pomieszczeniach sanitarnych, ogólnodostępnych, wszędzie tam, gdzie 

funkcja tego nie ogranicza zastosować czujniki ruchu. Należy wymienić przede wszystkim 

rozdzielnie główne oraz przyłącze energetyczne, jeśli w trakcie procesu projektowania taka 

konieczność nastąpi. Zbilansować szczegółowo urządzenia, następnie pod istniejące oraz 

projektowane urządzenia zaprojektować fotowoltaikę. Modernizacja instalacji oświetleniowej w tym 

etapie dotyczy wyłącznie części mieszkalnej. Pozostała część budynku będzie zrealizowana w drugim 

etapie. 

Użytkownik zgłasza również konieczność wymiany windy osobowej w części mieszkalnej, która jest 

już awaryjna i energochłonna. 

Reasumując budynek jest w niskim standardzie energetycznym. Z uwagi na coraz większe koszty 

eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem Inwestor zdecydował się na kompleksową, ale 

etapową modernizację. 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Obiekt pełni rolę Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Budynek posiada 3 części 

funkcjonalne: administracyjna (A), stołówka (B) oraz jest wydzielona część mieszkalna (C). Każda 

z tych części jest odrębnie skomunikowana z zewnątrz. Projektowany był pierwotnie dla osób 

chodzących, z biegiem lat struktura mieszkańców zmieniła się na osoby mniej mobilne i w obecnej 

chwili większość osób jest jeżdżących na wózkach bądź leżących. W budynku są prowadzone zajęcia 

terapii manualnej, kulturalno-oświatowej, sala rehabilitacyjna, sale telewizyjne, intergracyjne. 

Budynek ulokowany jest na działce z terenami rekreacyjnymi, z zielenią rekreacyjną. 

Skomunikowany w sposób bezpośredni z układem dróg miejskich. Na terenie działki są miejsca 

parkingowe dla osób pracujących oraz gości.  

Po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostałych robót będących przedmiotem zamówienia nie 

przewiduje się zmian w jego funkcjonowaniu. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Budynek Domu Pomocy Społecznej jest podzielony na funkcjonalne skrzydła. Są między sobą 

skomunikowane korytarzami oraz windami – towarową oraz osobową. 

Skrzydło najniższe parterowe (A) bez podpiwniczenia jest w całości administracyjne, w nim 

koncentruje się praca personelu administracyjnego. Połączone bezpośrednio z nim jest skrzydło (B) 

podpiwniczone pełniące funkcję stołówki i jadalnię. Jest ono również parterowe z piwnicą w pełni 

wykorzystaną pod potrzeby zaplecza technicznego dla obiektu. W tym skrzydle w piwnicy 

zlokalizowane są węzły cieplne. W nim (w piwnicy obok istniejących węzłów) proponuje się 

wykonanie układów pomp ciepła dla c.o. i c.w.u. - w nim koncentruje się praca personelu 

administracyjnego. Parter skrzydła (B) to stołówka i kuchnia dla obiektu. Obecnie realizowana jest 

przede wszystkim obsługa cateringu. Nad skrzydłem (A) i (B) jest przestrzeń nieużytkowa, która 

potencjalnie może zostać zagospodarowana pod potrzeby DPS po odpowiedniej przebudowie 

i adaptacji. Ta część dachu pozostanie poddana remontowi niezbędnemu w celu eliminacji 

potencjalnych przecieków. Wymiana oraz przebudowa konstrukcji będzie realizowana 

w późniejszym terminie jako etap 2. 

Skrzydło najwyższe trzykondygnacyjne z częściowym podpiwniczeniem (C) to skrzydło zwane 

mieszkalnym. W nim koncentruje się życie oraz rehabilitacja mieszkańców a także praca personelu 

obsługi (opiekuni, rehabilitanci, pielęgniarze). Skrzydło było rozbudowywane i podnoszone. 

Skrzydło jest skomunikowane w pionie poprzez windę osobową oraz 2 klatki schodowe. Obie klatki 

schodowe są wydzielone. W klatkach nie ma systemów oddymiania ani nie ma wydzieleń ppoż.  

Opis funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz ich powierzchnie zamieszczone są 

w inwentaryzacji budynku załączonej do niniejszego opracowania. W ramach opracowania 

wykonano wstępną inwentaryzację obiektu w zakresie jego funkcji oraz technologii a także układów 

komunikacyjnych.  

Wszelkie wartości niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych działań 

związanych z realizacją zamówienia należy potwierdzić (sprawdzić) wykonując pomiary 

w rzeczywistości z uwagi na możliwe rozbieżności w stosunku do uzyskanych materiałów 

archiwalnych. 

1.5. Orientacja oraz schematy kondygnacji 

Mapa orientacyjna z lokalizacją budynku i elementami zagospodarowania działki oraz rzuty 

kondygnacji, dachu, widoki elewacji i przekrój stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przegrody budowlane powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić spełnienie 
wymagań dla wartości współczynnika przenikania ciepła (określonych w Załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) po 1 stycznia 2021 r. W ramach przyjętych rozwiązań należy 
zadbać o dążenie do uzyskania możliwie niskich wskaźników zużycia ciepła grzewczego, 
wykorzystania energii biernej i odpadowej, zminimalizowania zainstalowanej mocy oraz wpływu na 
środowisko, aby zapewnić realizację wskaźników zadania inwestycyjnego. Należy zapewnić 
optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji obiektu. Dobór szczegółowych parametrów 
modernizowanych elementów opisano w audycie energetycznym. 

Wszystkie otwory w głównych drogach komunikacyjnych w części mieszkalnej należy dostosować 
do wymagań warunków technicznych oraz ppoż. w tym zakresie (dotyczy klatek schodowych oraz 
scianek w głównych ciągach części mieszkalnej – zaznaczone na rysunku). 

Wszelkie rozwiązania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczące przedmiotowej 
inwestycji należy konsultować i przedstawiać do akceptu Zamawiającemu. Bezwzględnie wymagana 
jest pisemna akceptacja Zamawiającego. 

2.1. Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

W odniesieniu do prowadzenia prac projektowych: 

 dokonać wizji lokalnej obiektu, oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacji wszystkich 
instalacji w zakresie niezbędnym do wymiany instalacji c.o., c.w.u. i wymiany/modernizacji 
źródeł ciepła, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, rozdzielni elektrycznej, przyłącza 
elektrycznego 

 przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
budowlanych przed rozpoczęciem robót; harmonogram musi uwzględniać etapowe 
prowadzenie robót w sposób umożliwiający ciągłe funkcjonowanie modernizowanego obiektu 

 uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań projektowych, materiałowych oraz 
rodzajów i typów urządzeń (wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego), 

 zaprojektować zadanie uwzględniając wymagania Zamawiającego, dotyczące koncepcji 
wykończenia elewacji budynku, wymiany pokrycia dachowego oraz robót z nimi związanych, 
sposobu ogrzewania i jego regulacji,  

 Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki drzwiowej, 
grzejników), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 
niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia. Dokumentacja 
powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą 
o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania 
termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU 

 dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 
 dokumentacji powinna być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. 

Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego,  
 w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 
poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 
pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

 uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane 
w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji, 

 wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany i wykonawczy 
wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz kosztorys robót budowlanych wraz 
z zestawieniem urządzeń i wyposażenia (przed zamiarem zgłoszenia robót bądź złożeniem 
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wniosku o pozwolenie na budowę stosownie do wymagań prawa), 
 złożyć we właściwym Urzędzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

bądź zgłoszenia robót budowlanych i uzyskać, odpowiednią dla wnioskowania, prawomocną 
zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych – jeśli prawo budowlane tego wymaga, 

W odniesieniu do realizacji rzeczowej: 

 prowadzić roboty zgodnie z umową, z dokumentacją projektową, PFU, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną przez niego poprawione na własny koszt.  

 zapewnić stałą obecność inżyniera/kierownika budowy podczas całego czasu trwania robót 
budowlanych, którego zadaniem będzie nadzór nad jakością robót i ich zgodnością 
z dokumentacją projektową, a także organizacja pracy na terenie budowy. 

 odpady budowlane, zdemontowane urządzenia (po ustaleniu z Zamawiającym) wywieźć na 
koncesjonowane wysypisko komunalne, 

 dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne urządzenia i wyposażenia, 
 dokonać odbiorów, rozruchu i szkoleń obsługi, 
 przygotować wszystkie protokoły niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych 

w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego bądź, ewentualnie uzyskać pozwolenia na użytkowanie 
obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

 po wykonaniu robót budowlanych wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, 

 jakość wykonywanych prac związanych z dociepleniem, montażem stolarki okiennej 
i drzwiowej zostanie poddana badaniu kamerą termowizyjną. Po stwierdzeniu wad 
wykonawczych i materiałowych Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej naprawy 
stwierdzonych tym badaniem wad do uzyskania pełnej likwidacji mostków termicznych. 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych: 

 Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami.  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte 
z terenu budowy. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
terenie budowy.  

 Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie od 
określonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 

 Wprowadza się Kartę Materiałową ma każdy planowany do wbudowania materiał. Kartę 
Materiałową Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru w celu zaakceptowania materiału 
do wbudowania 

UWAGA: 
Zaleca się, aby przed złożeniem oferty zarówno zespół projektowy jak i wykonawca prac 

budowlanych dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej 

oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla uzyskania efektu 

końcowego umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie obiektu Szkoły Podstawowej zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego. Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, do 

uzyskania pozwolenia na budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robot 

budowlano-montażowych. 
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Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych  

z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania i Wykonawca winien to wziąć 

pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym 

programie funkcjonalno - użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

2.2. Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji 

 projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektem kolorystyki  

i wykończenia elewacji oraz projektem remontu dachu 5 egz.  

 projekt budowlany i wykonawczy dla adaptacji otworów drzwiowych 

 oraz wymiany drzwi w drogach komunikacyjnych oraz windy 5 egz.  

 projekt budowlany i wykonawczy wymiany instalacji grzewczej w całym budynku 5 egz. 

 projekt budowlany i wykonawczy wymiany instalacji wody zimnej  

sanitarnej i hydrantowej, ciepłej i cyrkulacji w podpiwniczeniu (główne ciągi) 5 egz. 

 projekt budowlany i wykonawczy montażu pompy ciepła dla c.o. i c.w.u. 

wraz z wykorzystaniem istniejących węzłów cieplnych 5 egz.  

 projekt budowlany i wykonawczy modernizacji instalacji  

oświetleniowej w części mieszkalnej, rozdzielni oraz fotowoltaiki 5 egz. 

 projekt budowlany i wykonawczy wymiany windy 5 egz. 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  3 egz.  

 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji 3 egz.  

 dokumentacja powykonawcza oraz charakterystyka energetyczna  2 egz.  

 zapis kompletnej dokumentacji w formacie elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym 2 kpl  

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej modernizacji oraz uzyskania niezbędnych 
pozwoleń należy wykonać wszelkie niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy. Należy uzyskać 
niezbędne uzgodnienia i opinie innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi oraz Prawa 
Budowlanego, niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych w odpowiednim Urzędzie, bądź 
uzyskania przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę. 

2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz 

wykończeniowych 

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy wygrodzić w taki sposób, aby żadna osoba niepożądana nie mogła wejść na 

plac budowy (wyłączoną część budynku). Teren po zakończeniu prac musi zostać uporządkowany, 

wyrównany i odebrany przez Zamawiającego. Materiały zdemontowane, do zagospodarowania w 

gestii Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym 

oraz ustalonych z Zamawiającym. 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać, umieścić oraz 

utrzymywać w dobrym stanie i na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. 

Z uwagi na specyfikę obiektu oraz jego wrażliwą funkcję należy przygotować plac budowy 

w zakresie prac wewnątrz budynku w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania w jak najdłuższym 

okresie czasu w sposób w miarę bezkolizyjny. Należy ułożyć harmonogram z uwzględnieniem 

etapowania prac. 
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Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowiązany jest zabezpieczyć elementy wyposażenia 

przez przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub przez zastosowanie innych 

rozwiązań zabezpieczających. Przyjęte rozwiązanie podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Na czas 

prowadzenia prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące posadzki przed ewentualnymi 

uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego 

w zakresie umeblowania i wykończenia podłóg po zakończeniu robót. Całość prac 

przygotowawczych bezwzględnie uzgodnić z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykończenia 

Przed przystąpieniem do prac projektowych będących przedmiotem zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania stosownych ekspertyz oraz szczegółowych inwentaryzacji obiektu.  

Termomodernizacja i remont przegród budowlanych 

Ściany i dach 

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować istniejące wystające elementy na elewacjach 

(tablice, rury spustowe wraz z elementami mocującymi, obróbki blacharskie, luźne okablowanie, 

oświetlenie, instalacja odgromowa itp.). Powierzchnie elewacji należy oczyścić, skuć luźne 

fragmenty tynku. Widoczne ubytki muru uzupełnić. 

Docieplenie ściany zewnętrznej (nadziemne). Powierzchnia docieplenia szacunkowo 

1 654 m2. Przewiduje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie 

ociepleń - BSO (technologia "Lekka mokra”) docieplenie styropianem o λ= 0,031 W/(mK) gr. 

10 cm (dodatkowo do istniejących warstw). Zastosować wyprawy tynkarskie silikonowe lub 

silikatowo silikonowe z potwierdzoną odpornością na korozję biologiczną. Usprawnienie musi 

obejmować również te powierzchnie ścian, które nie mają wpływu na oszczędności ciepła, ale 

z przyczyn technicznych muszą być również docieplone i uzyskać tę sama fakturę zewnętrzną. 

W ten sam sposób docieplić strop nad wejściem. Uwzględniono remont cokołu budynku dla 

likwidacji mostka liniowego oraz wykonanie remontu balkonów (likwidacja mostków 

termicznych) na styku płyta balkonowa -ściana.  

Docieplenie ściany zewnętrznej (w gruncie). Powierzchnia docieplenia szacunkowo 392 m2. 

Docieplenie wykonać styropianem Austrotherm XPS/TOP 30 λ= 0,035[W/(m∙K)] o grubości 

10cm. Przy pomieszczeniach piwnicznych do poziomu ław fundamentowych, natomiast tam, 

gdzie mamy podłogę na gruncie parteru izolacja termiczna minimum 1,0 m poniżej poziomu 

parteru. Izolacja przeciwwilgociowa (w przypadku konieczności jej wykonania po wykonaniu 

odkrywek) wykonana powinna zostać do poziomu ławy fundamentowej. Konieczne jest również 

wykonanie opaski wokół budynku wraz z izolacją pionową ścian w gruncie. Remont cokołu 

budynku wykonać dla likwidacji mostka. Wykonać remont tarasów oraz wejść do budynku 

z podjazdem. Wraz z wymianą okien piwnicznych oraz remontem ścian w gruncie wymienić na 

doświetla studzienki wokół okien piwnicznych. 

Modernizacja dachu nad 2 kondygnacją (dach nad częścią mieszkalną) poprzez docieplenie 

przy zastosowaniu farby termorefleksyjnej o gr. 1mm i λ 0,000049 (W /(m·K)) nakładane 

w sposób natryskowy bezpośrednio na wymienione pokrycie z blachy trapezowej. Parametry 

powłoki termorefleksyjnej powinny zapewnić uzyskanie współczynnika ciepła U minimum 0,15. 

Powłoka będzie stanowiła również końcową warstwę kolorystyczną. Szacunkowa powierzchnia 

dachu do wymiany to 1 160,00 m 2 Stan konstrukcji dachu jest dobry i modernizacja może zostac 

wykonana w poprzez wyłacznie wymianę pokrycia blachę trapezową powlekaną. Zastosowanie 

tej innowacyjnej technologi wynika z faktu, że nie będzie koniecznosci wyłączania skrzydła 

z uzytkowania i nie będzie narażenia sufitów na zniszczenie i związane z nim konieczne prace 
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odtworzeniowe. Przy pracach związanych ze zmianą pokrycia dachowego należy uwzględnić 

docelową grubość ściany zewnętrznej po jej dociepleniu. 

Po zakończeniu robót remontowych ścian i dachu należy zamontować nowe elementy takie jak: 

obróbki blacharskie, rury spustowe, instalację odgromową itp.  

Ocenić stan techniczny kominów. W przypadku wątpliwości co do ich stanu zlecić wykonanie 

ekspertyzy kominiarskiej. W razie konieczności dokonać napraw konserwacyjnych. Przejście 

wszystkich kominów przez połać dachu prawidłowo zabezpieczyć odpowiednimi kołnierzami 

dla uzyskania właściwej szczelności przeciwwilgociowej i powietrznej. 

Schody zewnętrzne, balkony oraz tarasy zewnętrzne:  

Schody, balkony oraz tarasy zewnętrzne budynku poddać modernizacji.  

Wykonać nowe, antypoślizgowe pokrycie płytkami gresowymi przed wejściami do budynku. 

Płytki kłaść na elastycznej i mrozoodpornej zaprawie klejącej po uprzednim właściwym 

przygotowaniu podłoża. Do wypełnienia spoin stosować elastyczną jednoskładnikową 

poliuretanową masę uszczelniającą. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy zewnętrznych tylnych do budynku na ciepłe o U=1,3. 

Wymiana okien w budynku oraz części mieszkalnej o U=0,9 w tym okna połaciowe – montaż 

z ciepłą ramką. 

Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku o U=1,3 – zastosować drzwi z profilem 

aluminiowym ciepłym.  

Luksfery w kaplicy wymienić na okna nieotwierane, witraże pozostawić bez zmian. 

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na jakość montażu stolarki okiennej. Stosować „ciepły 

montaż”. Wszelkie mostki termiczne stwierdzone po badaniu muszą zostać usunięte. 

2.3.3. Wymagania odnośnie konstrukcji 

Dla budynków i ich elementów należy zapewnić właściwe parametry wytrzymałościowe, 

izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi polskimi 

normami i innymi przepisami szczegółowymi. Projekt nie przewiduje zmian konstrukcyjnych 

budynku. 

Modernizacja windy oraz klatki schodowej glównej. 

Winda osobowa 

W ramach zadania wymienić dźwig osobowy. Rozważyć możliwość dostosowania szybu windy 

do windy łóżkowej. 

TYP I WYMIARY WEWNĘTRZNE SZYBU:  

Istniejący szyb żelbetowy szerokość wewnętrzna: 2,11 m, głębokość wewnętrzna: 2,45 m 

nadszybie: 3,50 m podszybie: 1,30 m. 

Dźwig z napędem umieszczonym w obrębie nadszybia szybu (tzw. „bez maszynowni”), na 

ostatniej kondygnacji szafa sterowa. 

Parametry techniczne dźwigu nie gorsze niż: 

Udźwig/ilość osób: 1275 kg/17 osób; prędkość 1,0 m/s; ilość przystanków/dojść: 4/4; 

rozmieszczenie dojść: jednostronne; wysokość podnoszenia: ok 9,00m napęd: elektryczny 
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przeniesienie napędu: liny zasilanie: 400V / 240 V – 50 Hz sterowanie: zbiorcze w dół, Funkcje 

dodatkowe: zjazd pożarowy, norma: Dyrektywa 2014/33/UE, PN EN 81.20&81.50 temp. pracy 

dźwigu: min. +5OC, maks. +40OC 

DRZWI KABINOWE: automatyczne, teleskopowe, szerokość: 1,0 m, wysokość: 2,0 m, ze stali 

szlachetnej szlifowana, zabezpieczenie: kurtyna świetlna 

DRZWI PRZYSTANKOWE: automatyczne, teleskopowe, szerokość: 1,0 m, wysokość: 2,0 m, 

wykonanie: stal szlachetna szlifowana na przystanku podstawowym i na pozostałych przystankach 

Odporność ogniowa: BRAK 

Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.): 1,4 x 2,05 x 2,1 m, jednostronna, z wykończeniem inox  

Ściany (wszystkie): − stal szlachetna szlifowana 

Podłoga: wykładzina PVC; sufit: stal szlachetna inox, oświetlenie: LED; poręcz: stal szlachetna 

lustro: jasne; typ: ½ wysokości ściany; położenie lustra: ściana tylna; listwy wykończeniowe: 

aluminium anodowane w kolorze naturalnym 

SYGNALIZACJA: Panel operacyjny ze stali szlachetnej szlifowanej, na pełną wysokość Przyciski: 

Orona 3G Braille z oznaczeniem Braille’a, przyciski: alarm, zamykania drzwi piętrowskazywacz: 

DOT-MATR strzałki kierunku jazdy, gong, oświetlenie awaryjne, łączność dwukierunkowa 

z serwisem za pomocą linii analogowej zgodnie z EN 81-28 

Klatki schodowe 

Klatki schodowe są wydzielone, jednak wydzielenie nie spełnia wymagań REI oraz nie ma 

wystarczającej szerokości drzwi w świetle otworów. W ramach zadania należy wymienić ścianki 

wydzielające z wykorzystaniem ścianek o REI zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-

prawnych. W klatkach wykonać system oddymiania i napowietrzania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Rozwiązania uzgodnić z właściwymi rzeczoznawcami. 

Drogi komunikacyjne  

W ramach inwestycji przewiduje się dostosowanie ciągów komunikacyjnych do wymagań WT i ppoż – 

dotyczy wyłącznie głównych ciągów komunikacyjnych– zadanie nie obejmuje wymiany drzwi do pomieszczeń 

w części mieszkalnej. Rozwiązania uzgodnić z rzeczoznawcami. 

UWAGA: 

Wszystkie przegrody budowlane (ściany, stropy, okna, drzwi) po termomodernizacji mają spełniać 

wymagania izolacyjności cieplnej określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie z późn. zmianami na rok 2022 

2.4. Wymagania w zakresie instalacji. 

2.4.1. Wymagania dotyczące instalacja CO 

Prace obejmują w szczególności wykonanie źródła ciepła w postaci kaskady pomp ciepła powietrze-

woda do współpracy z istniejącym węzłem cieplnym. Istniejący węzeł cieplny dostosować mocą, 

doregulować. Właścicielem węzła jest PEC Stalowa Wola. Należy przed wykonaniem prac 

projektowych wystąpić o zmianę warunków zasilania i uzgodnić zakres z PEC. Połączyć węzeł 

w układ sterowania z pompami ciepła. Nowe dodatkowe źródło ciepła będzie w pełni 

zautomatyzowane, z pracą priorytetową pompy ciepła.  

Temperatury zgodnie z normą PN-82/B-02402 - „Temperatury obliczeniowe pomieszczeń 
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ogrzewanych w budynkach”. Zastosowano ogrzewanie wodne, elementami grzejnymi 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinny być łatwe do czyszczenia. 

Instalacja grzejników powinna umożliwiać utrzymanie czystości grzejnika, ściany i podłogi.  

Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury, rozdzielacze 

oraz pompy obiegowe, instalacja odpowietrzająca) zdemontować, wynieść z budynku i złożyć 

w miejscu wskazanym przez użytkownika budynku/Inwestora. 

Nową instalację centralnego ogrzewania należy wykonać wraz z elementami grzejnymi. Wykonać 

poprzedzająco stosowne obliczenia cieplne dla pomieszczeń, przy parametrach temperatury 

zewnętrznej i wewnętrznej zgodnej z PN, współczynniki przenikania ciepła U wg części 

architektonicznej i wg audytu energetycznego. 

Prace obejmują wymianę orurowania oraz grzejników wraz z głowicami termostatycznymi, montaż 

automatycznych zaworów odpowietrzających, zaworów odcinających powrotnych. Jak również 

rozdzielenie układów pod regulację i opomiarowanie zgodnie z funkcją. Wykonanie równoważenia 

i regulacji instalacji grzewczej jest obowiązkowe. 

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania prowadzić: przewody rozprowadzające pod stropem 

parteru - przewody obudować płytami g-k; wykonać otwory rewizyjne z drzwiczkami. Piony 

prowadzić po ścianach (w miarę możliwości wykorzystać istniejące przebicia przez stropy) 

i obudować płytami gips-karton. Podłączenia od pionów do grzejników prowadzić po ścianie lub 

układać w bruździe ściennej. 

Projektowane grzejniki muszą zapewnić moc określoną w projekcie opracowanym na podstawie 

audytu (wykonać obliczenia OZC). Przy doborze sprawdzić, czy wymiary grzejników nie powodują 

powstawania kolizji. Grzejniki umieszczać w miarę możliwości we wnękach podokiennych lub pod 

oknami. Na grzejnikach przewidzieć montaż zaworów i głowice termostatycznych z nastawą 

wstępną (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania instalacji). Na wszystkich gałązkach 

grzejnikowych powrotnych zamontować zawory odcinające. Odpowietrzanie instalacji odbywać się 

będzie przy pomocy odpowietrzników zamontowanych na grzejnikach oraz za pomocą zaworów 

odpowietrzających zamontowanych w najwyższych punktach pionów i instalacji c.o. Dla zaworów 

odpowietrzających przewidzieć szafki z zamknięciami – jeśli to będzie konieczne. Instalację 

grzewcza podzielić wg funkcji, tj. minimum 3 układy funkcyjne: budynek administracyjny, 

budynek stolówki i budynek mieszkalny. Rozważyć możliwość wykonania odrębnego układu dla 

pomieszczeń kaplicy, biur w części mieszkalnej. Każdy układ wymagający odrębnego regulowania, 

opomiarowania należy wyposażyć w pompę z elektroniczną regulacją parametrów oraz zawór 

mieszający. Na powrocie układów pompowych montować zawory równoważące. Pod pionami 

montować na powrotach zawory równoważące w celu wyregulowania przepływów. 

Zapewnić rozdzielenie układów pod odrębną regulację i opomiarowanie tych części budynku, które 

tego będą wymagały: część mieszkalna, część administracyjna, stołówka, część również inne które 

będą uznane za konieczne przez Inwestora do wydzielenia. 

Instalację centralnego ogrzewania prowadzoną po ścianach zaprojektować na parametry 50/40°C, 

rury projektować ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnętrznym warstwą cynku 

- rury i złączki – w systemie zaciskowym, zaizolować izolacją zgodnie z warunkami technicznymi. 

Przewody prowadzone w ścianach zaprojektować z rur PP łączonych przez zgrzewanie z wkładką 

zwłókna szklanego. 

Przewody prowadzić w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 załącznika do 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 
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(pozycja 926): 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 

o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,035[W/(m*K)]1)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

Wykonać obliczenia hydrauliczne i dobrać nastawy zaworów równoważących i termostatycznych. 

Po wykonaniu prac montażowych przewidzieć prace naprawcze oraz malowanie ścian i sufitów. 
W przypadku prowadzenia poziomów wody lub c.o. pod stropem należy przewody prowadzić 
w miarę możliwości obok siebie i zabudować pływami GK. 

2.4.2. Powietrzna pompa ciepła 

Projektowanym podstawowym źródłem ciepła jest powietrzna pompa ciepła+ węzeł cieplny o mocy 

250kW. Przy czym moc pomy ciepła przyjąć na 50% mocy grzewczej budynku. Przyjąć pracę pompy 

jako wiodącą, a węzeł jako szczytowy – uzupełniający. Zastosowane pompy muszą charakteryzować 

się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 

emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

Dla zadania zastosować maksymalnie 3 pompy ciepła powietrze-woda spełniające powyższe 
wymagania, o charakterystyce jak poniżej pracujące naprzemiennie bądź w kaskadzie 
z naprzemiennie nadążna z drugą i trzecią pompą: 

W projekcie zastosować pompy: 

Parametry minimalne jednej pompy ciepła 

L.P.  Opis wymagań  Parametry wymagane  
1  Typ pompy ciepła  Powietrze woda  

2  Znamionowa moc grzewcza  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -       Min. 45,0 kW 

3  Pobór mocy elektrycznej  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -       Max. 10 kW 

4  COP  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -       Min. 4,0 

5  Znamionowa moc chłodnicza  
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A35W7           -       Min. 48 kW 
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Dla prawidłowej pracy instalacji pomp ciepła należy dobrać zbiornik buforowy.  

Dla obiegu pompy ciepła i pomp obiegowych zainstalować energooszczędne pompy. Zastosowanae 
pompy muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem 
efektywności energetycznej, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią - dla pomp z silnikami elektrycznymi 
o mocy 0,75-375kW muszą spełniać wymagania klasy sprawności IE3 lub IE2 jeśli są wyposażone 
w napęd o zmiennej częstotliwości. 
Przed pompami montować filtry. 

Układ wyposażyć w separator szlamu z wkładem magnetycznym, centralny separator powietrza za 
układem pompa-węzeł oraz sprzęgło hydrauliczne. 

Projektowaną instalację powietrznej pompy ciepła do współpracy z węzłem cieplnym należy 
zabezpieczyć zaworami bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym. 

Zaprojektować układy regulacyjne dla obiektu stosownie do potrzeb, wszystkie wyposażyć w układy 
mieszające, niezależnie regulujące temperatury i czasy pracy. Dostosować je do projektu centralnego 
ogrzewania. Odrębnie powinny pracować między innymi układy dla: 

-) cz. mieszkalnej 

-) administracji 

-) stołówki 

-) część biurowa, kaplica w segmencie mieszkalnym (w miarę możliwości technicznych) 

Na instalacji wody zimnej przed podłączeniem do instalacji kotłowni zamontować filtr, zawór 
antyskażeniowy i zawory odcinające. 

6  EER 
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A35W7           -       Min. 3,6 

7  Sumaryczny poziom mocy 
akustycznej wg ISO 3744 

Max 78 dB(A)  

8  Zastosowana technologia  Hermetyczne sprężarki spiralne (Scroll), z geometrią 
sprężarki dostosowaną do pracy grzewczej. 
Rozmrażanie wymiennika przez rewersję. 

9  Ilość obiegów chłodniczych  2  
10  Ilość sprężarek  2 
11  Max. temperatura na zasilaniu  62°C  

12  Zakres temperatur powietrza 
  

 - 20°C 
   40°C 

13  Automatyka pompy ciepła Pogodowa, z możliwością zdalnego zadawania 
parametrów 

14  Czynnik chłodniczy R 410A  
15 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawór rozprężny 

- zintegrowana pompa obiegowa 
- zintegrowany elektryczny podgrzew 
przeciwzamrożeniowy 
- zgodność z CE  
- zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej 
i pobranej energii 
- min. 5 lat gwarancji na urządzenie z automatyką 
i osprzętem 
- możliwość podłączenia do internetu przez złącze 
ethernet oraz do BMS przez protokół MODBUS 
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Opisać właściwości fizyko-chemiczne wody do napełniania instalacji zgodnie z zaleceniami 
producenta urządzeń grzewczych. 

Dla zamontowanej pompy cierpła wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis producenta. 
Przewidzieć 5 letnią gwarancję producenta. 

Montaż powietrznej pompy ciepła – jednostka zewnętrzna  

Przy montażu powietrznej pompy ciepła należy stosować szczegółowe wytyczne producenta 
powietrznej pompy ciepła. Przewiduje się ulokowanie jej na poziomie terenu w stosownej odległości 
od ściany budynku, w rejonie wymiennikowni, z zachowaniem odległości od okien mieszkań z uwagi 
na przekroczenia hałasu.  

Przed montażem pompy ciepła należy wykonać fundament - wg szczegółowych wytycznych 
producenta. Przykładowy sposób wykonania fundamentu i przepustów:  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy dla „Modernizacji energetycznej oraz dostosowania do obowiązujących wymagań obiektu 
Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli – etap I” 

32 | S t r o n a  
 

 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób podłączenia przewodów co, kabla zasilającego oraz 
sterującego. Przykładowy sposób podłączenia: 

 

 
2.4.3. Instalacja technologiczna pompy ciepła (i węzła istniejącego) 

Instalacje pompy ciepła, węzła grzewczego i węzła c.w.u.  spiąć technologicznie w jeden układ. 
Sterowanie nadrzędne realizowane powinno być poprzez sterownik pompy ciepła jako wiodący. 
Węzeł ma pracować jako nadążny. Układ ma zasilać również wtórnie układ produkcji c.w.u. 

Należy zweryfikować i dopasować do obecnych potrzeb układ c.w.u. w zakresie regulacji 
i sterowania, z zachowaniem ostrożności w zakresie jego przebudowy. 

Rurociągi i armatura 

Rurociągi technologiczne układu źródła ciepła wykonać z rur stalowych. Przewody mocować do 
ścian przy pomocy wsporników i uchwytów metalowych. Przejścia przez ściany w rurach 
osłonowych izolowane akustycznie. Jako armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe. 
W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie elementy 
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stalowe projektowanego węzła należy zabezpieczyć przed korozją. 

Próby szczelności 

Należy wykonać badanie szczelności instalację węzła na zimno i na ciepło. Przeprowadzić stosowne 
rozruch i próby na gorąco. 

Izolacja termiczna 

Przewody prowadzić w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 
(pozycja 926), minimalna grubość izolacji cieplnej (dla materiału o współczynniku 0,035 W/(mK)) 
wynosi zgodnie z pkt. 2.4.1: 

2.4.4. Wymagania odnośnie systemu CWU: 

Modernizacja systemu c.w.u.:  

Podgrzew c.w.u. jest realizowany obecnie poprzez węzeł cieplny. W ramach zadania zaprojektować 
układ pompy ciepła z wykorzystaniem zasobnika wstępnego i wtórnego. Podgrzew wstępny 
realizować z układu pomp ciepła. Podgrzew wtórny zrealizować poprzez istniejący układ węzła. 
Całość przeprojektować w uzgodnieniu z PEC Stalowa Wola. Dopuszcza się w ramach zadania 
wykonanie w miejsce węzła cieplnego c.w.u. wykonanie kotłowni gazowej o mocy nie większej niż 
30kW jako szczytowego źródła ciepła realizującego podgrzew wtórny. Na rozwiązanie takie pozwala 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Może zostać ono wykonane w przypadku 
trudności w uzgodnieniu rozwiązań technicznych połączenia pracy węzła c.w.u. powietrzną pompą 
ciepła 

W ramach analizy sprawdzić i potwierdzić warunki przyłączeniowe ciepła oraz gazu. 

W ramach poprawy sprawności układu wykonać inwentaryzację instalacji wody zimnej i ciepłej. Na 
tej podstawie wykonać projekt wymiany instalacji wodnej w zakresie koniecznym, tj. dostosowanie 
instalcji ppoż, wymiana glównych poziomów w piwnicach. Nową instalację zaprojektować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Piony i gałęzie cyrkulacyjne zrównoważyć hydraulicznie. Zawory 
cyrkulacyjne wyposażyć w moduły umożliwiające dezynfekcję układu. Dezynfekcję zrealizować 
przy pomocy węzła cieplnego. W przypadku konieczności ich częściowej wymiany należy to 
zrealizować. Sprawdzić izolację termiczną i w zakresie niespełniającym WT 2021 należy ja 
wymienić. Zmodyfikować układ sterowania c.w.u z uwzględnieniem priorytetu. Wykonać w razie 
problemów z pracą instalacji równoważenie układu zaworami termostatycznymi. Rozważyć 
z Inwestorem ograniczenie czasu pracy cyrkulacji.  

Nie przewiduje się wymiany lokalówek w łazienkach mieszkań. 

W ramach prowadzonych prac wymienić i uporządkować wodę zimną. Rozdzielić instalację 

hydrantową od sanitarnej. Układ wody hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych.  

Instalację wyposażyć w stosowną armaturę: zawory antyskażeniowe, odcięcie automatyczne ppoż.. 

Ponadto opomiarować instalację c.w.u. w zakresie produkcji wody oraz zużycia mediów do jej 

podgrzewu. Stosować wyłącznie armaturę odcinającą mosiężną, skośną. Nie stosować zaworów 

kulowych. 

2.4.5. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 

Modernizacja instalacji elektrycznej budynku poprzez opraw i źródeł światła, w części mieszkalnej 

w szczególności w zakresie: 

• wymiany opraw i źródeł żarowych na oprawy z żarówkami LED 

• wymiany opraw i świetlówek na oprawy ze świetlówkami LED 

• wymiany rozdzielnic elektrycznych – część mieszkalna i główna 

• wymiany zasilania windy oraz konieczne towarzyszące roboty budowlane  

• przewidzieć odrębne opomiarowanie windy oraz odrębne opomiarowanie pomp ciepła 
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Pomieszczenia obiektu powinny być oświetlone zgodnie z normą PN-84/E-02033. Należy stosować 

źródła światła barwy białej lub ciepłobiałej. W pomieszczeniach sanitarnych instalacje elektryczne 

należy wykonać zgodnie z przepisami jak dla pomieszczeń wilgotnych.  

Zaprojektować należy instalację ogniw fotowoltaicznych produkujących prąd na potrzeby 

istniejących oraz projektowanych instalacji wewnętrznych budynku o mocy maksymalnej 80kWp.  

Proponowany system fotowoltaiczny będzie pracował on-grid. Dobór układu należy potwierdzić 

obliczeniami dla budynku, tak by układ instalacji fotowoltaicznej został dobrany najbardziej 

optymalnie pod katem pracy pompy ciepła powietrze-woda, instalacji kotłowej, zmodernizowanej 

instalacji oświetleniowej oraz pozostałych urządzeń i instalacji w obiekcie 

Parametry minimalne modułu PV: 

Opis wymagań Parametry wymagane 

Typ modułu Monokrystaliczne ogniwa krzemowe 

Moc modułu Min 400 kWp 

Sprawność modułu Min 20 % 

Tolerancja mocy Wyłącznie dodatnia 

Współczynnik wypełnienia FF Min. 77,90 % 

Współczynnik temp. mocy Nie gorszy niż -0,35 %/K 

Współczynnik temp. napięcia Nie gorszy niż -0,28 %/K 

Napięcie w punkcie maks. mocy (Vmpp)  W zakresie 34,50 - 37,60 V 

Natężenie prądu w p. maks. mocy (Impp) W zakresie 9,30 - 9,90 A 

Napięcie obwodu otwartego (Voc)  W zakresie 41,60 - 45,40 V 

Prąd obwodu zamkniętego (Isc)  W zakresie 9,60 - 10,60 A 

Gwarancja wydajności 10 lat:  min. 90% mocy znamionowej 

25 lat:  min. 85% mocy znamionowej 

Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu  Min. 5400 Pa 

Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatr Min. 2400 Pa 

Szerokość modułu Max. 1100 mm 

Wysokość modułu Max. 1700 mm 

Gwarancja jakości producenta  Min. 15 lat 

Certyfikaty 

IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804,  

IEC 61701 i IEC 62716 
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2.4.6. Wytyczne branżowe. 

Wytyczne elektryczne:  

 do pomp ciepła doprowadzić instalację elektryczną 400V  
 należy wykonać projekt instalacji elektrycznej zasilającej układ grzewczo-pompowy 

z rozdzielni głównej.  
 Zasilić wszystkie dodatkowo montowane urządzenia (pompę ciepła, pompy obiegowe, 

regulatory etc) 
 W ramach analizy sprawdzić wszystkie warunki przyłączeniowe aktualne na dzień 

wykonywania dokumentacji. W przypadku konieczności zmiany warunków należy 
przygotować wniosek o zmianę warunków. 

Wytyczne architektoniczno - budowlane:  

 jednostkę zewnętrzną ustawić na fundamencie betonowym,  
 jednostkę wewnętrzną zamontować w pomieszczeniu technicznym w piwnicy 
 pomieszczenie w zakresie koniecznym wyremontować: naprawić tynki, usunąć wilgoć na 

ścianach, pomalować. 
2.5. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny 
z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, 
za ich zgodność z programem funkcjonalno - użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji inwestycji. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego 

lokalizacją obiektu. Działka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca 

będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie: 

 Organizacji robót budowlanych 

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 Ochrony środowiska 

 Warunków bezpieczeństwa pracy 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 

 Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

 Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace 

związane z przygotowaniem budowy tj.: 

 rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy, 

 wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną pobór wody, oraz 

odprowadzania ścieków, 

 przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace 

związane z wykonaniem budowy. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Ochrona Środowiska 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie 

ochrony środowiska stawiane przez normę PN-EN ISO 14001:2005. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 opracowanie planu BIOZ, 

 ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów (ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), 

 wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony środowiska 

naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych 

i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków zapobiegawczych 

i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń), 

 utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności, 

 przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, 

ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy, 

 zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy 

 Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane 

i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i 

higieny pracy przez własne służby bhp. 

Zaplecze dla Wykonawcy 

Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd i zapewnioną czystość pomieszczeń szatni, 

umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci 

i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na zapleczu pojemników 

na selektywną zbiórkę odpadów. 

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty zawiązane z wykonaniem 

i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości Wykonawca. 

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń 

powodowanych ruchem samochodów z budowy. 
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Dziennik Budowy: 

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku 
Budowy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub 
organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoły związane z budową, 
a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub 
zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. 
Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.” (Dz.U. 2018 poz. 963). 

Pozostałe dokumenty budowy (jeśli są wymagane w przedmiotowej inwestycji w myśl Prawa 

Budowlanego): 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym i technicznym, 

 Protokoły przekazania terenu budowy, 

 Umowy cywilno-prawne, 

 Protokoły odbioru robót, 

 Operaty geodezyjne, 

 Operaty wodnoprawne, 

 Protokoły z narad i ustaleń, 

 Korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Ponadto: 

Zakup i transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

Wywóz odpadów budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia 

Wykonawca na własny koszt. Materiał z rozbiórki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego 

wywiezienia z terenu budowy, będzie składowany w przeznaczonych do tego kontenerach. 

Zdemontowaną istniejącą instalację centralnego ogrzewania oraz istniejący kocioł grzewczy wynieść 

z budynku, złożyć i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez użytkownika budynku / 

Zamawiającego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających 
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wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają 

oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba 

danych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne oraz Zamawiający. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie 

robocze itp.. Również koszty związane z placem budowy, dostawą mediów związanych 

z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą w całości do Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 

poleceniami inspektorów nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także 

w normach i wytycznych. 

2.6.1. Kontrole i odbiory 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą 
w szczególności poddane: 

 Koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem 
wniosku w Urzędzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne „Wykonania i odbioru 
robót budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych - w aspekcie 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i audytu. 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,  

 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym 
z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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 Odbiór częściowy 
 Odbiór końcowy 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustaleń. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót po zakończeniu wyznaczonych 
uprzednio etapów. Zakres i ilość etapów ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustaleń. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Powyższe odbiory będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu - w 

odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy, 

 Jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych, 

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

 Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe, rozruchy urządzeń) w instalacjach. 

Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry zgodnie z 
ich przeznaczeniem i dokumentacją. 

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych 
robót na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru 
końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy. 

2.7. Inne wymagania 

Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu 
uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie 
uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym, a także projekcie wykonawczym. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych obiekt będzie użytkowany; Wykonawca będzie 
zobowiązany do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie powodować utrudnień w funkcjonowaniu 
budynku oraz nie stwarzać zagrożeń dla użytkowników i ich mienia. 
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Wykonanie wszelkich prac modernizacyjnych (montażu rozruchu, prób i odbiorów) w zakresie 
instalacji grzewczej i źródła ciepła należy przeprowadzić przed rozpoczęciem okresu grzewczego 

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 5 lat (60 
miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 
protokołu końcowego. 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo 
zapoznał się z terenem inwestycji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej po zakończeniu realizacji zamówienia. 
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Część informacyjna 

3. Oświadczenie Zamawiającego 

Działka stanowi własność Powiatu Stalowowolskiego, czyli Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i 

Polskich Norm: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Poz. 2351 dnia 20 grudnia 2021 r. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019 
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021 poz.2454) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). 

 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 
oraz procesem projektowania instalacji (CO, źródła ciepła, wentylacji). 

 Polskie Normy 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz 
realizacją zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli 
informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Budynek jest podłączony do sieci cieplnej, gazowej, wody sanitarnej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej. Po opracowaniu bilansów zaktualizować 
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wnioski zasilania w media 
 Opracowania projektowe i uzupełniające takie jak: 

- Audyt energetyczny (Załącznik nr 1) 

- Mapa zasadnicza – orientacja obiektu (Załącznik nr 2) 

- Rysunki obiektu ze wskazaniami szczegółowymi zapisów PFU (Załącznik nr 3) 

Program funkcjonalno – użytkowy są wiążące dla wykonania opracowań projektowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

Opracowała: 

Inż. Monika Kozdra 
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