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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

1. WSTEP

ROBOT BUDOWLANYCH

00.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas realizacji inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikow-Borow wraz z przebudowa mostu na rzece Sanna”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowia cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ iStosowaé ze wszystkimi powigzanymi specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wszystkich robdt zwigzanych z przebudowa mostu w ciggu przebudowywanej drogi
powiatowej nr 1004R.

1.3.1. Nazwy i kody Wspolnego Slownika Zamowien
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robdt budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

Grupa:
Klasa:

Kategorie:

Klasa:

Kategoria:

Klasa:

Kategorie:

Kategorie:

Kategorie:

Kategorie:

Grupa:

Kategorie:

Kategorie:

Klasa:

45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45200000-9

45220000-5
45221000-2

45230000-8

45231000-5

45232000-2
45233000-9

45234000-6
71000000-8
71300000-1
71320000-7
71322000-1

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei
podziemnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Uslugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

STWiORB
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13.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB beda stosowane przez

Wykonawce w jezyku polskim i te norm, ktore sa wydane tylko w jezyku angielskim.

Normy winny by¢ odczytywane w zwiazku z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng
czg$¢ tychze, jak gdyby byly w nich powielone. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ ich tre$¢ i wymagania.
Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisoéw itp. obciaza Wykonawce.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z 2004 r.).

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.02.01.00 Usunigcie drzew 1 krzewow

D.01.02.02.00 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu lub/i darniny)

D.01.02.03.00 Wyburzenie obiektow budowlanych

D.01.02.04.00 Rozbiorka elementow drog

D.02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.00 Wykonanie wykopéw w gruntach niespoistych i spoistych wraz z umocnieniem skarp

D.02.03.03.00 Zasypanie obiektu mostowego gruntem i wykonanie nasypow przy obiektach
inzynierskich

D.03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02.00 Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.05.01.00 Podbudowa oraz warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem

D.04.07.01.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca

D.05.03.13.00 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)

D.05.03.26.00 Geosyntetyki do nawierzchni

D.06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01.00 Umocnienie skarp i stozkow

D.07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01.00 Oznakowanie poziome

D.07.05.01.00 Drogowe bariery ochronne stalowe

D.08.00.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.02.00 Kraweznik kamienny drogowy

D.08.02.02.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.08.03.01.00 Obrzeza betonowe
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PALE FUNDAMENTOWE | INNE ELEMENTY
Pale i mikropale

Wykonanie $cianek szczelnych

ZBROJENIE

Stal zbrojeniowa

BETON

Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym

Belki prefabrykowane, strunobetonowe

IZOLACJA

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Izolacja z zywicy syntetycznej

Izolacja obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
ODWODNIENIE

Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
Montaz saczkoéw odwodnienia izolacji

Drenaz z rur PVC za obiektem

Instalacja odprowadzajaca $cieki z wpustow rurami z HDPE
Montaz wpustow zeliwnych

LOZYSKA

Lozyska elastomerowe

URZADZENIA DYLATACYJINE

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne

ELEMENTY ZABEZPIECZENIA

Kraweznik mostowy kamienny

Bariery ochronne na obiektach mostowych

INNE ROBOTY MOSTOWE

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Zaprawy betonowe typu PCC — klasy R4

Iniekcja rys w powierzchniach betonowych
Renowacja powtoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej
Schody robocze na skarpie

Polimerobetonowy gzyms mostowy

Zabezpieczenie koryta cieku

Prace pomiarowe na budowie

TELETECHNIKA

Budowa kanatu technologicznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nast¢pujaco:
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1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen iokolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.6.Inzynier/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7.Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow iew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen W nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

€) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyrownania nierdéwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czg$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do hawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikow-Borow wraz z przebudowg mostu na rzece Sanna

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych znig urzadzen oraz drzew ikrzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi ibudowy wurzadzen chronigcych ludzi is$rodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie W realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, moderizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.

Kontrakt - nalezy przez to rozumie¢ umowe (akt umowy) podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawcg
zgodnie z Prawem zamowien publicznych, jako rezultat postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktorego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych w zakresie zadania, ktorego dotyczy
niniejsza specyfikacja. Pojecia kontrakt i Umowa sa tozsame i uzywane zamiennie.

Warunki Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie warunki okreslone w umowie (oraz wszystkich
jej zalgcznikach) zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robodt i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogag wystapic¢
Zagrozenia dla ludzi imienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochron¢ ludzi,
srodowiska budynkoéw 1 budowli na tych obszarach w szczego6lnosei przed:

—  halasem,

—  wibracja,

—  drganiami i wstrzasami,

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

—  zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow,

—  zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwérczych i metalami cigzkimi,

—  znaczacymi i gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzgdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy i ksigge obmiaru robot oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) i dwa komplety STWIORB. Dane
dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy pobraé
z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawcy uprawniony geodeta Wykonawcy wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

—  Sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcg w ramach ceny Kontraktowej
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

— Powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2

—  Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

—  Projekt drog dojazdowych-technologicznych,

—  Projekty odwodnienia wykopéw w dostosowaniu do panujacych w trakcie rob6t warunkéw gruntowo
wodnych

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

—  Projekty warsztatowe,

—  Projekty technologiczne i organizacji robot dla wszystkich robdt objetych kontraktem,

—  Projekty elementéw i urzadzen technologicznych niezbednych do realizacji robot (np. deskowan,
rusztowan, pomostow, stanowisk technologicznych, Scianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow i
innych),

—  Projekty tymczasowych obiektow do przeprowadzenia wod istniejacych ciekow w czasie prowadzenia
robot (grodze, rowy tymczasowe, rurociagi tymczasowe i inne),

— Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

—  Projekt wznowienia (odtworzenia) granic pasa drogowego,

— Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej dotyczacej obiektéw mostowych,

—  Drobne projekty robocze wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych,

— Dokumentacja okreSlajagca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z
wymaganiami przepisow Ustawy o Odpadach (Dz. U. z 2007r Nr 39 poz. 251 z poézniejszymi
Zmianami).

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczego6lnosci:

— mas mineralno-asfaltowych dla podbudoéw oraz warstw wigzacych i §cieralnych,

— mieszanek betonowych dla poszczegolnych klas betony,

— innych, jezeli wymaga tego technologia robét.
Przed przystapieniem do robot w/w projekty musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 7 dni przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich robot chyba, ze warunki okreslone w umowie miedzy Wykonawcg z Zamawiajacym
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stanowig inaczej. Opdznienia w powyzszym terminie sa jednoznaczne z opdéznieniami z winy Wykonawcy w
terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkow z uwagi na

wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w
2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W/w projekty musza by¢ opracowane przez 0soby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajacym i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku
oraz elektronicznej na ptycie CD — wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce
przechodza na Zamawiajacego W najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg
przekazania dokumentacji do uzgodnienia.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wlaczone w ceng kontraktowa, jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow.
1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami Zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania rob6t oraz osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktada¢ te informacje kolejno w cze$ciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ zlozony w terminach
okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z
Inspektorem Nadzoru, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania dokumentacji
(ewentualnie terminy sktadania poszczegbdlnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegolnych czesci).
Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢ co najmniej 7 dni przed data
ztozenia w/w dokumentow.
1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazal za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 14 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupehi¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad, w przejrzystej i prostej formie
w 4 egzemplarzach — w formie wydruku i elektronicznie dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 21 dni
roboczych przed data Wystawienia Swiadectwa Przejecia. Opoznienia w przekazaniu dokumentacii
powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé si¢ z cala dokumentacja i
uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty z cenie kontraktowej poszczegdlnych pozyciji.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWiORB robdt, a wymienionych
chocby w jednej czgéci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Umowie wraz z zatacznikami, ktdre sg jej integralng czescia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB oraz zglosi¢

wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od daty otrzymania tych dokumentow. Wszystkie
zgloszenia brakoéw, ewentualnych bteddéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opoznieniami
lub wstrzymaniem Robdt. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementoéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

STWiORB

11



Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikow-Borow wraz z przebudowg mostu na rzece Sanna

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, materiaty takie bedg niezwlocznie
zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca umieSci w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru/Inzynierem , w porozumieniu z Zarzadcg Drogi tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne, w ilosci 4 szt. beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji zadania.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

15.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu. Roboty
modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”). Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot oraz w okresie przerw w ich wykonywaniu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w ceng¢ kontraktows.

W czasie realizacji robot budowalnych przewidziano catkowite zamknigcie dla ruchu publicznego
odcinka drogi objetego opracowaniem. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem opracuje projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zoéttej nalezy stosowaé materiaty
fatwe do usunigcia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupetnic¢
punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatow odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowaé: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb
dopuszcza si¢ wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa
$cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej
organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapisow podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas
budowy”. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.
1.5.5.2 Pozostate koszty.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze sa wlaczone w ceng kontraktows.

1.5.6. Ochrona srodowiskowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym w szczeg6lnosci wynikajace z przepisow [8], [9], [10], [11], [12],
[13],[21], [22].

Wykonawca ma obowiazek zapoznaé si¢ przed rozpoczgciem robodt oraz stosowaé si¢ w czasie ich
prowadzenia do zapiséw zawartych w wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  mozliwosciag powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane prace sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu
ponosit zadnych kosztow, w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska. Wykonawca winien
uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw dotyczacych gatunkéw i siedlisk podlegajacych
ochronie na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody. Dokumentacje¢ niezb¢dng do ich uzyskania Wykonawca
przed ztozeniem do wlasciwego organu administracji winien uzgodni¢ z Zamawiajacym. Powyzsza
dokumentacja oraz warunki wynikajagce z uzyskanych na jej podstawie pozwolen wliczona jest w Cene
Kontraktowa i nie moze stanowi¢ podstawy przysztych roszczen wobec Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w wyniku realizacji
robot. Uznaje sie, ze wszelki koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej i Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (jesli
takie wystepuja), takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczegcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz (w
zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsg
mieszkaniowg, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacjg stanu istniejace;j
zabudowy zlokalizowanej w bezpo$rednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
obicktow. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji begdg zdjgcia, skatalogowane w sposdb nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie
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przekazana w formie wydruku i elektronicznej do wiadomosci Inspektora Nadzoru w ciagu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegotowy sposob realizacji robot przy
zalozeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na
czas prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycje,
zgodnie z projektem zostang wyptacone wiascicielom przez Wykonawce. Koszty szkdd poniesionych przez
wlascicieli terenow spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udziatu Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i droég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Za wszelkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajg¢ciem dziatek lezacych poza projektowanym
pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow, itp.
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiazek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego
badz do naprawy lub zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wlasciwym sadem.
Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wyltacznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi
dojazdowe do placu budowy, lokalizacje zjazdow, sposdb utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub
obiektéow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wilascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do dnia Odbioru Ostatecznego.

Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono w pkt 1.5.5.1

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajagcymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nierownosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge
publiczng np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Koszt ochrony i utrzymania Robo6t nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢ uwzglgdniony w Cenie
Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakichkolwiek czgsci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajagc budowle drogows lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

Jezeli Wykonawca nie podejmie robot utrzymaniowych, o ktéorych mowa jw. w terminie 24 h po
otrzymaniu polecenia lub na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czgsci
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budowli drogowej lub jej elementow, ktorej Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru nie naprawi,
wowczas Inspektor Nadzoru zleci wykonanie prac utrzymaniowych i naprawg takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu przez inny podmiot, a
kosztami obcigzy Wykonawce robot.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne obowigzujgce przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bg¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i z uzasadnieniem ich zastosowania przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umows, zostang wydane
nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN,
Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupehiajace i/lub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciaggly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaly, niewybuchy, pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania
rob6t i powiadomienia odpowiednich stuzb oraz Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Do czasu podjecia odpowiednich
dziatan przez wiasciwe stuzby Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu oraz zobowigzany jest do
postgpowania wedtug instrukcji otrzymanych od ww. stuzb.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych lub wprowadzenia technologii
wymagajacej uzyskania dodatkowych pozwolen/zezwolen/uzgodnien/zwolnien itp. (poza przekazanymi przez
Zamawiajacego) Wykonawca przed przystgpieniem do tych robot na wilasny koszt uzyska i dostarczy wszystkie
wymagane pozwolenie/ zezwolenie/ uzgodnienia/zwolnienia itp.
W ciggu dwoch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem.
Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie
w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.
1.5.15. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia oceny stanu technicznego budynkéw, ogrodzen i elementow
zabudowy istniejacej zlokalizowanej w sasiedztwie terenu budowy, mogacych by¢ narazonymi na oddzialywanie
robot zardéwno przed ich rozpoczeciem, jak i bezposrednio po zakonczeniu robot — zgodnie z zapisami umowy.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwos$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany
w sposob trwaly spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢ 4 sposoby oznakowania wyrobow:
oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi;
— oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
—  wyroby regionalne, ktore bgda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;
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— wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na

podstawie przepisow sprzed 01.05.2004 r. nadal nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwieck materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrdodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialbw z danego zrodla nie oznaCza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wcelu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta W sposob ciagly spelniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materialow ze zroédet miejscowych wilaczajac wto zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materiatow
pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopdw, dokopow imiejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Materialy pochodzace z rozbiorek poszczegolnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z STWiORB przypisanymi poszczegdlnym elementom robot rozbiérkowych.

Jako podstawowa przyjeto zasade, ze:

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki przechodza na wlasnos¢ Wykonawcy, za wyjatkiem urzadzen
bezpieczenstwa ruchu tj. (barier drogowych), ktore nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, sktadowaniem (utylizacja) w/w materialbw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Koszty usunigcia i utylizacji materiatdéw opisane sg w pkt 9 podstawy ptatnosci wtasciwych STWiORB.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami whasciwych STWiORB i zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz.
U.nr.62 z 20.06.2001)

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwalka (utylizacja) materialtdw Wykonawca powinien zawrzeé¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza
plac budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach. Pozyskanie miejsca utylizacji materiatdéw stanowi
obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do pozyskania miejsca utylizacji materialow przed przystapieniem do robot.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegloéci odwozu materialow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do
zatozonych w ofercie nie stanowi podstawy do zmiany ceny kontraktowej.

Jezeli przewiduje si¢ rozbiorke sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiadcicielem sieci
uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z
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rozbidrek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ wymagania punktu 2.3. Koszt transportu na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.4. Materialy zawierajace azbest

Obowiagzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyroboéw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw w szczegblowy
sposéb okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).
Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materialtdbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci 1 byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Miejsce i sposob sktadowania materiatow winien
uwzglednia¢ wymogi ochrony §rodowiska, o ktéorych mowa w pkt 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.7. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki :

— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspoOlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

—  Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
w/w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢é pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Sprzet stosowany
do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowad sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wlasciwych organéw, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWiORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Kolejno$¢ robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewniaé usuni¢cie kolizji z elementami istniejgcymi
i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdt,
Programy Zapewnienia Jako$ci oraz Projekty uzupetniajace z Inspektorem Nadzoru.

Na 40 dni przed przystgpieniem do wykonania robdt bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe
do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobéw probnych, probkami materiatow
wsadowych oraz deklaracjami zgodnosci na te materiaty.

Powyzsze projekty recept, Inspektor Nadzoru powinien skierowa¢ do sprawdzenia przez Laboratorium
Zamawiajacego i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzi¢ je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie
mieszanek. Kopia zatwierdzonej recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo
wladania terenem. W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wtadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejécie czasowe w
teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dokona wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakéw pomiarowych jest mu
znany, a ich odtworzenie jest ujete w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i
odtworzenie (o ile zajdzie taka konieczno$¢) wszystkich punktow pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak
réwniez ich oznaczen w czasie trwania robot na swoj koszt do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany
jest zglosi¢ prace do o$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
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wysoko$ciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy -zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) przed przystapieniem do robot:

—  zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

— wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wlaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

— odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa inwestycji,

—  wytyczenie i stabilizacj¢ punktow gtownych trasy i obiektow inzynierskich i sieci (jesli taka istnieje),
2) w trakcie prowadzenia robot:

—  biezaca obstugg geodezyjng budowy w tym obmiary,

— pomiary przemieszczen i odksztatcen (moga by¢ réwniez prowadzone w miarg potrzeby do konca

okresu gwarancyjnego),
3) po zakonczeniu robot:

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

— Wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego

— trwale zastabilizowanie punktéw granicznych pasa drogowego

— okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego

— wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

— wykaz wspolrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,, 1965 1,,2000”,
— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

— mape¢ wstegowa z oznaczeniem stabilizowanego punktu.

— protokéty z okazania granic wilascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbr. Terenu (w przypadku ich
zinwentaryzowania) nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ rowniez w formie elektronicznej na dysku CD/DVD w formie
edytowalnej w plikach *.dwg lub *.dxf.

Stabilizacje punktow nalezy wykonaé geodezyjnymi stupkami granicznymi wkopanymi w grunt. Gorna
czg$¢ shupka powinna wystawaé do 10 cm ponad teren. W linii granicznej w odlegtosci do 1m (przy stupku
granicznym) nalezy wkopa¢ $wiadka punktu granicznego Swiadki powinny byé rozmieszczone (oddalone od
siebie) w odlegtosci nie wiekszej niz 200 m z zachowaniem wizury widocznos$ci miedzy nimi. W przypadkach,
gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu stlupkiem granicznym, nalezy zastgpi¢ go innym elementem
zamocowanym w podiozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunigcie punktéw geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie we trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed
przystapieniem do robdt i na kazdym etapie prowadzenia robot.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z calo$cig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca
kolizyjne i opracowaé szczegoly przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. Kazdorazowo przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wystapienia kolizji, Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty
Z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w nie
przywotanych w STWiORB a obowiazujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w
Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostatych w gruncie
fundamentow, fragmentéw pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej whasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne
Projekty wymagane w STWiORB. Zastosowany sprzgt, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

5.2. Tyczenie robét

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementéw Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w
wersji wydruku i wersji elektronicznej:

—  plan sytuacyjno-wysokosciowy,

Otrzymane wspolrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi
uktadu drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym rowniez odczytywane
dodatkowe pkt. na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledow odczytu

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a rozstrzygajaca jest wartos¢ z odczytu wprost z przekazanego
Zamawiajacemu nieedytowalnego elektronicznego nosnika danych np. CD R.
Dane na nosniku danych wykonane sa w trzech kopiach, ktore posiadaja Projektant i Inwestor, trzecia kopia
staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem,
zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem no$nika danych. W
przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robot bedzie
wersja papierowa, a Wykonawca nie moze roéci¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspotrzgdne x, y potrzebnych mu elementow. Dla
wspotrzednej ,,z,; obowigzuje nastgpujaca zasada:

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedng ,,z” elementu jest nowe ,, z” terenu

istniejacego,

— dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.)

wspolrzgdng ,,z” elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Jezeli zachodzi taka potrzeba sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okre§lonych w Projekcie
Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznos$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci terenéw sasiednich
Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogow, odpowiednich przepisdéw prawa w zakresie ochrony
srodowiska, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. Oprocz
szczegblowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.
1) Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposoOb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.
2) Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:
—  obszarami zabudowy mieszkaniowej,
— dolinami rzek,
— obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
3) Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z wymogami srodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:
— uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, parkingdw dla
pracownikow itp.,
— uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bg¢da odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone
grunty,
— wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpadow i Sciekow przez koncesjonowane
firmy.
4) Nalezy stosowac¢ sprawny sprzet i rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddziatywanie na srodowisko.
5) Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.
6) Nalezy uporzadkowa¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placéw budowy przywrécié¢ do posredniego stanu.
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7) Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywaé na terenie inwestycji, dopuszcza si¢
inny sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

— mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terendow zieleni miejskiej, do rekultywacji

terenow zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadéw,
— dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,
—  transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (06:00 — 22:00) w rejonie obszarow
zabudowy mieszkalnej,

— nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,

— nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.
8) Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.
9) Drzewa i krzewy znajdujgce si¢ w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
10) Ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia wiacznie) lub/i w innym terminie okreslonym w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (w przypadku gdy dla inwestycji w/w decyzja zostala wydana).
11) Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy prowadzi¢
nadzor herpetologiczny.
12) Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwiazane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktocad
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowac zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w cickach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow
wod. 13) Nalezy w maksymalny sposdb ograniczy¢é czas prowadzonych odwodnien i stosowaé metody
ograniczajace ilo$¢ odpompowywanej wody,
14) W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenow objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 06:00 — 22:00).

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacija projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogodlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie W sprzet iurzadzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, atakze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposoéb  iforme  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu,

— Rzeczowy Harmonogram Badan, ktory bedzie zawieral minimalng ilo§¢ badan wynikajaca
z STWIORB i obmiaréw zawartych w dokumentacji technicznej. Inzynier/Inspektor Nadzoru
zatwierdza Rzeczowy Harmonogram Badan i po potwierdzeniu zgodnosci z przedmiotowa
STWiORB, okresla 10% badan dla kazdego asortymentu do wykonanie przez Laboratorium
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Zamawiajacego. Rzeczywista ilo$¢ badan bedzie zalezata od zmiennos$ci materiatdw i1 organizacji
robdt na budowie.
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwoscei w czasie transportu,

— sposob iprocedur¢ pomiarow ibadan (rodzaj iczgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
wymagania okreSlone w: STWiORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB
a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze dokonaé wizytacji zaplecza
technicznego Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ
znajduje si¢ na zapleczu i we wilasciwym miejscu oraz czy sprzgt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada
zatgczonym w PZJ dokumentom.

W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze réwniez zazadaé przeprowadzenia badan
sprawdzajacych. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Roboét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materiatdéw lub Robot
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wymagang jakos¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Wszystkie zgloszone niedociagniecia (za wyjatkiem niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Natomiast niesprawno$¢ sprzetu musi
by¢ usunieta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor Nadzoru wstrzyma realizacj¢ tych Robot,
ktére wymagaja badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawnosci dziatania.
W tym przypadku, okres wstrzymania Robdt, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosSci
materiatdéw i Robot, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Proébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw badz Robot, ktére budza watpliwosci, co do jakosci i1 spelnienia wymagan, o ile kwestionowane
materiaty i/lub Roboty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub dostosowane do wymagan z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikow negatywnych; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wiascicieli
urzadzen uzytecznosci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materiatbw powinien udzieli¢ mu
niezb¢dnej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, be¢dzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z
wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze rowniez rozszerzy¢ zakres
wlasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtorne i dodatkowe badania
potwierdza niewiarygodnos¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtorne i dodatkowe badania
wykaza prawidtowos$¢ raportow Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Inspektora Nadzoru.

6.6.1. Miesieczny monitoring jakosci robot prowadzony przez Zamawiajgcego

Do miesiecznego monitoringu jakos$ci robot opracowanego przez Laboratorium Zamawiajacego
Inzynier/Inspektor Nadzoru co miesigc przygotuje raport. Raport ma zawiera¢ procentowe zaangazowanie badan
wykonanych przez Laboratorium Zamawiajacego, w kazdym asortymencie rob6t w stosunku do planu
wynikajacego z Rzeczowego Harmonogramu Badan opracowanego do PZJ. Raport ma by¢ przygotowany w
danym miesigcu narastajaco, w formie tabulatoryczne;.

Do miesigcznego Monitoringu Jako$ci Rob6t Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru
przygotuje opini¢ na temat dziatan Wykonawcy i Nadzoru. Opinia bedzie zawierata oceng¢ wynikajacych z
technologii prowadzenia robét, stosowanych materialdw, sprzgtu i maszyn roboczych, ilosci pracownikow,
warunkow atmosferycznych w Swietle otrzymanych badan z Laboratorium Zamawiajacego.

Do opinii dolgczone bedzie podsumowanie dziatan podjetych w celu eliminacji wynikow
niespetniajacych wymagan STWiORB w poprzednim miesiacu.

6.7. Identyfikacja materialow

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materialow, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w sposob trwaly musza umozliwia¢ prawidtlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. I pkt. I. Ustawy Prawo
Budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:
- wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
— w przypadku braku Polskiej normy Iub istotnej roéznicy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskang aprobata techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zataczyl odpowiednia informacj¢ o wyrobie,

— wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a

producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnos$ci z tg aprobata,
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— jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedhug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktdrego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodno$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWiORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednomaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot wraz z okre§leniem sposobu i

zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbiordéw robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robot. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatlow, recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3. nastgpujace
dokumenty:

— o ile technologia robot budowlanych przyj¢ta przez Wykonawce bedzie wymagata wszystkich

stosownych pozwolen wodno-prawnych,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanle dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang
przekazane wlasciwym jednostkom administracji drogowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Dodatkowe ilo$ci obmiarowe wynikajace z
zatozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaptacie.

Pomiary grubo$ci warstw dla danej konstrukeji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiar roboét begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny
oraz begda uzupelione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Obliczenia wraz ze szkicami bedg kazdorazowo zalgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robot a
ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatlow

Dtlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIORB.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdbw rozliczanych na podstawie masy na samochodzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia
zatadowania pojazdow, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od wczesniejszej uzgodnionej, to calo$¢ materialdow przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany W sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastgpowac w punkcie dostawy.
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Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé¢ wazenia pojazdow W publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne §wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzgt pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robdt bgda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca jezeli zajdzie taka potrzeba, dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom STWIORB Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc W Sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z
podaniem niezbednych wymiaréw, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dlugo$¢ (m),
szeroko$¢ (m), grubos¢ (m), powierzchnia (m2), objetos¢ (m3). Wzdr szkicu powinien byé uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Dokumentacj¢ ztozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce
obmiarow, dokumentacji fotograficznej obmiardéw (skatalogowanej w sposob nie budzacy watpliwosci, co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji
Inspektorowi Nadzoru w dwoch egzemplarzach (oryginat kopig). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy
i stanowi element dokumentow odbiorowych jak rowniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

QOdbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie
czgs$ci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.
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8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w p. 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robdét,

— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.4.2),

— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora

Nadzoru, - listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastepny (po uprzednim
usunigciu przyczyny, przez Wykonawce).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne. W przypadku zmian nie odstgpujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do
przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz
ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na
wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.
7) Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB
i PZL

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
9) Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzgcy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje:

10) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (w przypadku ich wystgpowania)
11) Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzula
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w
pliku dwg.

12) Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych powstajacych i
powstalych w trakcie budowy az do terminu odbioru ostatecznego robot

13) Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej — dotyczace zaspokojenia roszczen.

14) Protokoty z odbioréw technicznych branzowych. Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym
egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny
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wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych
w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego opracowane przez Inspektora Nadzoru/InZyniera

Do ostatecznego odbioru robot Inzynier/Inspektor Nadzoru przygotuje ,,Sprawozdanie z jakosci robot”.
Sprawozdanie bedzie oparte na:

— Zbiorczym Zestawieniu Badan opracowanym przez Laboratorium Zamawiajacego,

— Comiesigcznych monitoringach jakosci.

— Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentow,

— Badan elementoéw prefabrykowanych dostarczonych przez Producentow,

— Opinii Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu do comiesigcznych monitoringdw jakosci

robot.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu §lepego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badanie sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:
— place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia
i eksploatacji  zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, stanowisk pracy i dzwigdw itp.), koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki
dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, koszty projektow uzupelniajacych, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej.
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
[2] Zarzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),
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[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pdzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdézniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia
24.11.2005 poz. 2026 1 2027 z pdzniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi
zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z p6Zniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

[19] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

[20] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz.
1393

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z
pOzniejszymi zmianami),

[22] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdézniejszymi zmianami),
[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

[25] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrang (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

[27] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkoéw dziko
wystepujacych grzyboéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

[28] Warunki Ogdlne i Szczegdlne Kontraktu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych w terenie nizinnym w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1004R Zakliko6w-Boréw wraz z przebudowg mostu na rzece Sanna”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robodt opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektu inzynierskiego a takze odtworzenia i stabilizacji pasa drogowego.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych
(reper6w roboczych zatozonych w terenie, dowigzanych do reperéw panstwowych),

b) uzupemhienie osi trasy dodatkowymi punktami,

€) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy ich odszukanie i ew. odtworzenie,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) oznaczenie punktéw pikietazu w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie do konca okresu gwarancyjnego,

g) odtworzenie wszystkich punktow geodezyjnych naruszonych lub zniszczonych w trakcie budowy,

h) sprawdzenie lokalizacji obiektow (w tym ich posadowien), skrajni na kazdym etapie robot.

1.3.2.  Wyznaczenie obiektéw mostowych
Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia 0Si obiektu i punktow

wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).

1.3.3.  Waznowienie punktéw granicznych pasa drogowego z trwala stabilizacja.
Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonaé:

a) wznowienie punktow granicznych pasa drogowego

b) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktow granicznych znakami granicznymi wg zasad
okreslonych w przepisach dotyczacych geodez;ji i kartografii,

€) okaza¢ granic¢ wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

d) protokoty.
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14. Okreslenia podstawowe

1.41. Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Swiadki punktu granicznego (Zelbetowe) — stupki do stabilizacji punktéw granicznych pasa
drogowego pomalowane na zo6tto z wytloczonym napisem PAS DROGOWY. Stupki o wymiarach:

— przekrdj poprzeczny 12 x 10 cm,

— dhugos¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopane w grunt)
wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4 pretami @ 10 mm - taki znak graniczny pasa drogowego drogi
(jeden stupek betonowy) umieszczony, wkopany w punkcie granicznym — (zgodnie z ZAL. 1)

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, Klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zam6wienia podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Wymagania wzgledem materialéw

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru i musza by¢:
— wolne od spekan,
— wolne od wykruszen, ubytkow,
— powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez §ladow po pecherzach powietrznych.
Wykonawca powinien wykonaé¢ badania probek betonu pobranych z w/w elementdw i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm (w
odniesieniu do wymiaréw podanych w p. 1.4.2) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

2.3. Beton i jego skladniki

Do produkcji elementéw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1, klasy C 20/25.
Beton uzyty do produkcji elementdéw, powinien charakteryzowac sig:

— wytrzymato$cia na $ciskanie,

— nasigkliwoscig, ponizej 5%,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— flaty,
— ta$my stalowe, szpilki,
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— odbiorniki GNSS.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej ijej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Znaki ,,PD” i graniczniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w
pozycji poziomej. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone Roboty.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych
Roboty obejmujg wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:
— punktow osi trasy,
— punktow wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
— reperoOw roboczych.

b) uzupehienia osi trasy dodatkowymi punktami,

C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wg potrzeb,

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw inzynierskich (mostowych) i zalozenie
reperow roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjne;j i
ustalenie ich wspotrzednych, tagcznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego, ew. wykonanie dodatkowych punktow osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i
uzgodnienie do z odpowiednimi wladzami),

h) utrzymanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami (od 1 do 5).

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspolrzgdne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegbélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gltéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znia si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajagce w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowiazkow Wykonawcy.

54. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysoko§ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zestabilizowane przy uzyciu pali
drewnianych a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢ 200 m.

Wykonawca powinien zatozy¢é robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 100 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych
budowlach wzdhiz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkoéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reper6w roboczych nalezy okre$laé z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiagzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Doktadno$é osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowe]j panstwowej
I1-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana do co najmniej dwoch punktow osnowy panstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie wyzszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa
realizacyjna ma by¢ dowiazana. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej
w trakcie realizacji robot, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjna nalezy uaktualnia¢ nie rzadziej
niz:

w trakcie trwania robot — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub
Inspektora Nadzoru, ze takie naruszenie nastgpito,

w okresie gwarancji — wg wskazan Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

w okresie rekojmi — wg wskazan Inspektora Nadzoru.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy