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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

1. WSTEP

ROBOT BUDOWLANYCH

00.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas realizacji inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowia czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ istosowaé ze wszystkimi powiazanymi specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wszystkich rob6t zwiazanych z przebudowa drogi jak w tytule. W ramach
przebudowy drogi przewidziano wykonanie remontu urzadzen dylatacyjnych na obiekcie mostowym.

1.3.1. Nazwy i kody Wspolnego Slownika Zamowien
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych:

Grupa:

Klasa:

Kategorie:

Klasa:

Kategoria:

Klasa:

Kategorie:

Kategorie:

Kategorie:

Kategorie:

Grupa:

Kategorie:

Kategorie:

Klasa:

45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45200000-9

45220000-5
45221000-2

45230000-8

45231000-5

45232000-2
45233000-9

45234000-6
71000000-8
71300000-1
71320000-7
71322000-1

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei
podziemnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownania terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
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13.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB beda stosowane przez

Wykonawce w jezyku polskim i te norm, ktore sa wydane tylko w jezyku angielskim.

Normy winny by¢ odczytywane w zwiazku z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng
cze$¢ tychze, jak gdyby byty w nich powielone. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ ich tre$¢ i wymagania.
Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisoéw itp. obciaza Wykonawce.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z 2004 r.).

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. Wytyczenie geodezyjne urzadzen
dylatacyjnych

D.01.02.04.00 Wyburzenie obiektow budowlanych

D.01.02.05.00 Rozbioérka elementéw drog

D.03.00.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.10.00 Rektyfikacja wpustow drogowych

D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca

D.05.03.13.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

D.05.03.15.00 Nawierzchnia z asfaltu lanego — warstwa $cieralna

D.05.03.26.00 Zabezpieczenie siatka wzmacniajaca nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

D.07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01.00 Oznakowanie poziome

M.12.00.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00.00 Stal zbrojeniowa

M.13.00.00.00 BETON

M.13.01.00.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

M.13.01.07.00 Zaprawy betonowe typu PCC — klasy R4

M.15.00.00.00 IZOLACJA

M.15.02.03.00 Izolacja obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

M.18.00.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE

M.18.01.05.00 Montaz bitumicznych urzadzen dylatacyjnych - remont

M.18.01.06.00 Montaz modutowych urzadzen dylatacyjnych - remont

M.19.00.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZENIA

M.19.01.01.00 Krawgznik mostowy betonowy

M.20.00.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.08.00 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

M.20.20.15d.00

Iniekcja rys w powierzchniach betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czgé¢ stanowiagca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen iokolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
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1.4.6.Inzynier/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami ido

wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i Skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow iew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy W ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen W nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyrownania nierownos$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spehlniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spehiajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstweg mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych znig urzadzen oraz drzew ikrzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi ibudowy urzadzen -chronigcych ludzi i$rodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.
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Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona W $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robodt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Kontrakt - nalezy przez to rozumie¢ umowe (akt umowy) podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce
zgodnie z Prawem zamowien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktorego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych w zakresie zadania, ktorego dotyczy
niniejsza specyfikacja. Pojecia kontrakt i Umowa sa tozsame i uzywane zamiennie.

Warunki Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie warunki okreslone w umowie (oraz wszystkich
jej zalacznikach) zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robdt i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktorych moga wystapic
Zagrozenia dla ludzi imienia w zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochroneg ludzi,
srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

—  halasem,

—  wibracja,

— drganiami i wstrzasami,

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i Komunalnymi gleb, wod i powietrza,

—  zanieczyszCzeniem powietrza emisja gazow, pylow i dymow,

—  zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigzkimi,
—  znaczacymi i gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksigge obmiaru robdt — chyba, ze
zakres wykonywanych robot nie wymaga prowadzenia ktorego$ z wymienionych dokumentéw oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokos$ciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy uprawniony geodeta
Wykonawcy wyznaczy i utrwali punkty gléwna trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego,

—  Sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny Kontraktowej
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

—  Powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2

—  Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

—  Projekt drog dojazdowych - technologicznych,

—  Projekty odwodnienia wykopéw w dostosowaniu do panujacych w trakcie robot warunkdéw gruntowo
wodnych,

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

—  Projekty warsztatowe,

—  Projekty technologiczne i organizacji robdt dla wszystkich robot objetych kontraktem,

— Projekty elementow i urzadzen technologicznych niezbgdnych do realizacji robdt (np. dekowan,
rusztowan, pomostow roboczych, stanowisk technologicznych, $cianek szczelnych, zabezpieczenia
wykopow i innych),

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

—  Projekt wznowienia (odtworzenia) granic pasa drogowego,

— Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej,

—  Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych,

— Dokumentacja okre$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie
z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegolnosci:

— mas mineralno-asfaltowych dla podbudow oraz warstw wigzacych i $cieralnych (o ile beda

wykonywane),

— mieszanek betonowych dla poszczegolnych klas betony,

— innych, jezeli wymaga tego technologia robét.
Przed przystapieniem do robot w/w projekty musza zostaé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Opracowania
muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 7 dni przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich
robot chyba, ze warunki okreslone w umowie migdzy Wykonawcg z Zamawiajacym stanowia inaczej. Opo6znienia
W powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow z uwagi na

wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt
w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W/w projekty musza by¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajacym
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane do uzgodnienia w formie wydruku oraz elektronicznej
na ptycie CD — wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce przechodzg na
Zamawiajgcego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania dokumentacji
do uzgodnienia.

Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
7e sg wlgczone w cene kontraktowsg, jak réwniez wszelkie koszty robot wynikajgce z w/w projektow oraz
wykonywanej dokumentacji technicznej, technologicznej, roboczej itp..
1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce
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Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami Zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robot oraz osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ zlozony w terminach
okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z
Inspektorem Nadzoru, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania dokumentacji
(ewentualnie terminy sktadania poszczegolnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$é poszczegdlnych czgsci).
Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢ co najmniej 7 dni przed data
ztozenia w/w dokumentow.
1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 14 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad, w przejrzystej i prostej formie
w 4 egzemplarzach — w formie wydruku i elektronicznie dla kazdego ukonczonego odcinka robdt, ktory bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i tre§ci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pézniej niz 21 dni
roboczych przed data Wystawienia Swiadectwa Przejecia. Opéznienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej beda traktowane jako opdéznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.4. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé¢ si¢ z cala
dokumentacjg 1 uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty z cenie kontraktowej poszczegdlnych
pozycji.

Brak wyszczeg6lnienia w pkt. 9 ,,Podstawa platnosci” odpowiedniej STWiORB robot, a wymienionych
choéby w jednej czgsci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiagzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Umowie wraz z zatgcznikami, ktore sg jej integralng czescia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB oraz zglosi¢

wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od daty otrzymania tych dokumentow. Wszystkie
zgloszenia brakow, ewentualnych btedow, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opdznieniami
lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie beda uznawane za wystgpujace z winy Wykonawcy Robét.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub
STWIORB i wptynie t0 na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, materialy takie beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru/Inzynierem, W porozumieniu z Zarzadca Drogi tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne, w iloSci 4 szt. beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji zadania.
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1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

15.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem |  zabezpieczeniem ruchu. Roboty
modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”). Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot oraz w okresie przerw w ich wykonywaniu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
cene¢ kontraktowa.

Na czas realizacji robot wykonawca wprowadzi tymczasowa organizacj¢ ruchu wg zatwierdzonego
projektu opracowanego wlasnym kosztem i staraniem. Dla realizacji przedmiotowego zadania przewidziano
wykonanie robot potdwkami jezdni przy utrzymaniu ruchu przynajmniej jednym pasem ruchu - wahadtowo.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zoéltej nalezy stosowaé materiaty
tatwe do usunigcia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupetnic
punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zotte;j.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowac: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb
dopuszcza si¢ wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa
$cieralng nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Zamawiajacemu zatwierdzony i
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne wurzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawcg na jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera/Inspektora  Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.
1.5.5.2 Pozostate koszty.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze sa wlaczone w ceng¢ kontraktowa.
1.5.6. Ochrona srodowiskowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [8], [9], [10], [11], [12],
[13],[21], [22].

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane prace sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpaddéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztow, w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska. Wykonawca winien
uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstgpstwa od zakazow dotyczacych gatunkow i siedlisk podlegajacych
ochronie na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody. Dokumentacj¢ niezbgdna do ich uzyskania Wykonawca
przed zlozeniem do wilasciwego organu administracji winien uzgodni¢ z Zamawiajacym. Powyzsza
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dokumentacja oraz warunki wynikajace z uzyskanych na jej podstawie pozwolen wliczona jest w Ceng
Kontraktowa i nie moze stanowi¢ podstawy przysztych roszczen wobec Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji
robot. Uznaje sig, ze wszelki koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej i Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz (w
zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsa
mieszkaniowa, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej
zabudowy zlokalizowanej w bezpos$rednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
obiektow. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie
przekazana w formie wydruku i elektronicznej do wiadomosci Inspektora Nadzoru w ciagu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji robdt przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na
czas prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycje,
zgodnie z projektem zostang wyptacone wilascicielom przez Wykonawce. Koszty szkdd poniesionych przez
wiascicieli terenow spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udzialu Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Za wszelkie ewentualne szkody zwiagzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza dziatkami
nalezacymi do Inwestora zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materialow,
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itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego badz do naprawy lub zado$cuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wilasciwym sadem.

Wykonawca bgdzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,
ktorych stan zostal zinwentaryzowany potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywala si¢ drogami publicznymi
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi
dojazdowe do placu budowy, lokalizacj¢ zjazdow, sposob utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszezenie lub zanieczyszczenie drog lub
obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub innym wtascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajagcym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegotowy plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczgcia do dnia Odbioru Ostatecznego.

Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono w pkt 1.5.5.1

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge
publiczng np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢ uwzglgdniony w Cenie
Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakichkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

Jezeli Wykonawca nie podejmie robot utrzymaniowych, o ktérych mowa jw. w terminie 24 h po
otrzymaniu polecenia lub na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci
budowli drogowej lub jej elementoéw, ktorej Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru nie naprawi,
wowczas Inspektor Nadzoru zleci wykonanie prac utrzymaniowych i naprawe takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowlg drogows lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu przez inny podmiot, a
kosztami obcigzy Wykonawce robot.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne obowiazujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
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z wykonywanymi robotami i be¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia rob6t. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i z uzasadnieniem ich zastosowania przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umows, zostang wydane
nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupeinienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN,
Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy, pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowiagzany jest do niezwtocznego przerwania
rob6t i powiadomienia odpowiednich stuzb oraz Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Do czasu podjecia odpowiednich
dziatan przez wiasciwe stuzby Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu oraz zobowigzany jest do
postepowania wedtug instrukcji otrzymanych od ww. stuzb.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych lub wprowadzenia technologii
wymagajacej uzyskania dodatkowych pozwolen/zezwolen/uzgodnien/zwolnien itp. (poza przekazanymi przez
Zamawiajacego) Wykonawca przed przystgpieniem do tych robot na wiasny koszt uzyska i dostarczy wszystkie
wymagane pozwolenie/ zezwolenie/ uzgodnienia/zwolnienia itp.
W ciggu dwodch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem.
Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposocbu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie
w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone Kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.
1.5.15. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia oceny stanu technicznego budynkéw, ogrodzen i elementow
zabudowy istniejacej zlokalizowanej w sasiedztwie terenu budowy, mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie
robot zardbwno przed ich rozpoczeciem, jak i bezposrednio po zakonczeniu robot — zgodnie z zapisami umowy.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznaczac bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany
w sposob trwaly spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢ 4 sposoby oznakowania wyrobow:

— oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi;

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

—  wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany;

— wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na

podstawie przepisow sprzed 01.05.2004 r. nadal nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegotowe
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informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wcelu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow ze zrddet miejscowych wlaczajac wto zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje 0 eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopoéw, dokopow imiejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow W obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy z rozbiérek i odpadowe

Materiaty pochodzace z rozbiorek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z STWiORB przypisanymi poszczegdlnym elementom robot rozbiérkowych.

Jako podstawowa przyjeto zasade, ze:

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki przechodza na wiasnos¢ Wykonawcey. za wyjatkiem:

- destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznych, ktory nalezy przetransportowa¢ W miejsce wskazane przez
Inspektora/Zamawiajacego, w przypadku kiedy Zamawiajacy zrezygnuje z destruktu pochodzacego z rozbiorki
nawierzchni bitumicznych, materiat staje sie wlasno$cig wykonawcy i zostanie zagospodarowany na jego koszt.
Koszt zwigzany ze sktadowaniem i ochrong materiatéw i urzadzen przewidzianych do ponownego wbudowania
nalezy zawrze¢ w cenie kontraktowej i nie podlegaj odrebnej zaptacie.

Koszt zwigzany z rozbiorkg, transportem, sktadowaniem (utylizacja) w/w materiatbw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Koszty usuniecia i utylizacji materialow opisane sa w pkt 9 podstawy ptatnosci wlasciwych STWiORB.
Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z zapisami wlasciwych STWiORB i zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz.
U.nr.62 z 20.06.2001)

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwalka (utylizacjg) materialow Wykonawca powinien zawrzeé
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza
plac budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach. Pozyskanie miejsca utylizacji materiatdéw stanowi
obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatow przed przystgpieniem do robot.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie nie stanowi podstawy do zmiany ceny kontraktowej.

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci
uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z
rozbiorek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ wymagania punktu 2.3. Koszt transportu na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
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2.4. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyroboéw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow w szczegolowy
Sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).
Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materialtdbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Miejsce i sposob sktadowania materiatow winien
uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w pkt 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.7. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki :

— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

— Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
w/w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot musi by¢
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot. Sprzet stosowany
do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w
przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiasciwych organéw, co
do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlagciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do czyszczenia opon samochoddéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badZ sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWIORB, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kolejno$¢ robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewniaé¢ usuni¢cie kolizji z elementami istniejacymi
i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Programy Zapewnienia Jako$ci oraz Projekty uzupehiajace z Inspektorem Nadzoru.

Na 40 dni przed przystapieniem do wykonania robot bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe
do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobow probnych, probkami materiatow
wsadowych oraz deklaracjami zgodno$ci na te materiaty.

Powyzsze projekty recept, Inspektor Nadzoru powinien skierowaé¢ do sprawdzenia przez Laboratorium
Zamawiajacego (lub wskazanego przez Zamawiajacego) i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzié je i
pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia zatwierdzonej recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo
wiadania terenem. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomo$ci umozliwiajace wejscie czasowe w
teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$é dziatan dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przylegltego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. W zwigzku z planowanym zakresem robot rze¢dne
wysokos$ciowe na jezdni drogi nalezy odtworzy¢ wzgledem stanu istniejacego, W szczegdlnosci w lokalizacji
wpustow drogowych i zatok autobusowych.

Wykonawca dokona wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakow pomiarowych jest mu
znany, a ich odtworzenie jest ujgte w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
i odtworzenie (0 ile zajdzie taka konieczno$¢) wszystkich punktow pomiarowych i znakow geodezyjnych jak
réwniez ich oznaczen w czasie trwania robot na swéj koszt do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy Sytuacyjno-

STWiORB

17



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

wysokosciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy -zlozyé operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor
i kontrolg wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) przed przystapieniem do robot:

—  zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,

— wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wlaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

— odszukanie i 0znaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa inwestycji,

—  wytyczenie i stabilizacje punktéw gtownych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,

2) w trakcie prowadzenia robot:
—  biezaca obstugg geodezyjng budowy w tym obmiary,
— pomiary przemieszczen i odksztatcen (moga by¢ réwniez prowadzone w miarg potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego),
3) po zakonczeniu robot:

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

— wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

— wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,, 1965 1,,20007,
— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

— mapg wstegowa z oznaczeniem stabilizowanego punktu.

— protokoéty z okazania granic whascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbr. terenu nalezy sporzadzi¢ i przekazaé
rowniez w formie elektronicznej na dysku CD/DVD w formie edytowalnej w plikach *.dwg lub *.dxf lub
w innym powszechnie dostepnym.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejagcymi obiektami oraz sieciami przed
przystapieniem do robot i na kazdym etapie prowadzenia robot.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z caloscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca
kolizyjne i opracowaé szczegdly przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. Kazdorazowo przed
przystapieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wystapienia kolizji, Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty
z tego tytuhu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowe;.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w nie
przywotanych w STWiORB a obowiazujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w
Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okre$lonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostatych w gruncie
fundamentéw, fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej
zaplacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej whasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz inne
Projekty wymagane w STWIORB. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Po zakoficzeniu robot budowlanych Wykonawca odtworzy stata, obowigzujaca na odcinku drogi
organizacje ruchu (oznakowanie poziome).
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5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementow Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w
wersji wydruku i wersji elektronicznej:

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym poczatek i koniec osi trasy
objetej zakresem robot.

Poniewaz dane te nie sg =zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledéw odczytu

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto§¢ z odczytu wprost z przekazanego
Zamawiajacemu nieedytowalnego elektronicznego nosnika danych np. CD R.
Dane na nosniku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktére posiadajg Projektant i Inwestor, trzecia kopia
staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem,
zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem no$nika danych. W
przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robot bedzie
wersja papierowa, a Wykonawca nie moze roscié¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspotrzedne X, y potrzebnych mu elementéw. Dla
wspotrzednej ,,z,; obowiazuje nastepujaca zasada:

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedng ,,z” elementu jest nowe ,, z” terenu

istniejacego,

— dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.)

wspolrzedng ,,z” elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.
W zwigzku z projektowanym zakresem robot punkty wysokosciowe jezdni w zakresie robot nalezy wyznaczy¢ przed
wykonaniem robot w celu ich odtworzenia.

Sieci lokalizuje si¢ na gtgbokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na
podstawie podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznos$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
uciazliwos$ci terenéw sasiednich
Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogow, odpowiednich przepisoéw prawa w zakresie ochrony
srodowiska, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. Oprocz
szczegblowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
wymagan minimalnych zwiazanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.
1) Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.
2) Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:
—  obszarami zabudowy mieszkaniowej,
—  dolinami rzek,
— obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
3) Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnié:
— uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, parkingow dla
pracownikow itp.,
— uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane begda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone
grunty,
—  wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpadow i $ciekow przez koncesjonowane
firmy.
4) Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace hiekorzystne
oddziatywanie na srodowisko.
5) Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.
6) Nalezy uporzadkowa¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywroci¢ do posredniego stanu.
7) Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza si¢
inny sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:
— mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenow zieleni miejskiej, do rekultywacji
terenow zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,
— dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,
—  transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (06:00 — 22:00) w rejonie obszarow
zabudowy mieszkalnej,
— nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,
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— nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.
8) Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych nalezy segregowaé i oddzielaé od odpadow obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.
9) Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
10) Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzié¢ poza sezonem lggowym ptakow (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia wiacznie).
11) Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy prowadzié
nadzor herpetologiczny.
12) Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwiazane z wykonywaniem wykopow nie moze zakltocaé
stosunkéw wodnych, nie nalezy powodowaé¢ zmiany lub ograniczenia wielkos$ci przeptywdéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywow
wad.
13) Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace
ilo$¢ odpompowywanej wody,
14) W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 06:00 — 22:00).

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony $rodowiska ze szczegblnym
uwzglednieniem warunkow okre§lonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowal iprzedstawi¢ do akceptacji Inspektora/Zamawiajacego
program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robat,

— wyposazenie W sprzet iurzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, atakze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposob  iformg¢  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu,

— Rzeczowy Harmonogram Badan, ktory bedzie zawieral minimalng ilo§¢ badan wynikajaca
z STWIORB i obmiaréw zawartych w dokumentacji technicznej. Inzynier/Inspektor Nadzoru
zatwierdza Rzeczowy Harmonogram Badan i po potwierdzeniu zgodnosci z przedmiotowa
STWIORB, okre$la 10% badan dla kazdego asortymentu do wykonanie przez Laboratorium
Zamawiajgcego. Rzeczywista ilo$¢ badan bedzie zalezata od zmienno$ci materiatdw i organizacji
robot na budowie.

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwoscei w czasie transportu,
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— sposob iprocedur¢ pomiarow ibadan (rodzaj iczgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
wymagania okre$lone w: STWiORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB
a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakoéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze dokonaé wizytacji zaplecza
technicznego Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ
znajduje si¢ na zapleczu i we wlasciwym miejscu Oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada
zalaczonym w PZJ dokumentom.

W celu ustalenia poprawnosci dzialania sprzetu, moze réwniez zazadaé przeprowadzenia badan
sprawdzajacych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaly okreSlone wymagania dla materiatdw lub Robot
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Wszystkie zgtoszone niedociggniecia (za wyjatkiem niesprawno$ci sprze¢tu badawczego), Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Natomiast niesprawno$¢ Sprzgtu musi
by¢ usunigta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor Nadzoru wstrzyma realizacj¢ tych Roboét,
ktore wymagaja badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgloszenia o poprawnosci dziatania.
W tym przypadku, okres wstrzymania Robot, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci
materiatdéw i Robot, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow badz Robdt, ktore budzg watpliwosci, co do jako$ci i spelnienia wymagan, o0 ile kwestionowane
materiaty i/lub Roboty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub dostosowane do wymagan z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikéw negatywnych; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wiascicieli
urzadzen uzytecznosci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
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(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbe¢dnej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z
wymaganiami STWIiORB na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie pobieraé probki materialéow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze rowniez rozszerzy¢ zakres wlasnych badan
lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtdrne i dodatkowe badania
potwierdza niewiarygodno$¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtorne i dodatkowe badania
wykaza prawidlowo$¢ raportow Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Inspektora Nadzoru.

6.6.1. Miesieczny monitoring jakosci robot prowadzony przez Zamawiajgcego

Do miesigcznego monitoringu jakos$ci robot opracowanego przez Laboratorium Zamawiajacego
Inzynier/Inspektor Nadzoru co miesigc przygotuje raport. Raport ma zawiera¢ procentowe zaangazowanie badan
wykonanych przez Laboratorium Zamawiajgcego, w kazdym asortymencie robot w stosunku do planu
wynikajacego z Rzeczowego Harmonogramu Badan opracowanego do PZJ. Raport ma by¢ przygotowany w
danym miesigcu narastajaco, w formie tabelarycznej.

Do miesigcznego Monitoringu Jakosci Robot Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru
przygotuje opini¢ na temat dziatan Wykonawcy i Nadzoru. Opinia bedzie zawierala ocen¢ wynikajacych z
technologii prowadzenia robot, stosowanych materialdw, sprzetu i maszyn roboczych, ilosci pracownikow,
warunkow atmosferycznych w §wietle otrzymanych badan z Laboratorium Zamawiajacego.

Do opinii dotaczone begdzie podsumowanie dziatan podjetych w celu eliminacji wynikow
niespeltniajacych wymagan STWiORB w poprzednim miesiacu.

6.7. Identyfikacja materialéw

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami. Wlasciwosci uzytkowe tych materialow, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w spos6b trwaly musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spenienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. | pkt. 1. Ustawy Prawo
Budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza si¢ do stosowania:

I) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:
- wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
W zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
— w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

— wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

— jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o§wiadczenie 0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
przepisami.
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Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWiORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z okre§leniem sposobu i

zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiordéw robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowa