Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Umowa
SP/…/(I,II,III).2022

W dniu .................... 2021 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Powiatem Stalowowolskim, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, NIP 865-256-54-94 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Janusz Zarzeczny	– Starosta
2. Mariusz Sołtys	– Wicestarosta
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
.........................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres, NIP)
w imieniu, którego działają:

1..........................................................................
2..........................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą
zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie podstawowym: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową  dróg powiatowych nr 2502R, 2601R, 1006R i 1024R w powiecie stalowowolskim” – zamówienie udzielane w częściach. zawarto umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową  dróg powiatowych nr 2502R, 2601R, 1006R i 1024R w powiecie stalowowolskim” – zamówienie udzielane w częściach.
Dotyczy:
Część I* „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -  Skowierzyn”.
Część II* „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”.
Część III* „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli” 
2.   Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie o którym mowa w ust.1.
3. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje:
3.1.	Część I – Przebudowę drogi powiatowej, klasy Z na odcinku od km 0+000 do km 1+281,9 w miejscowości Radomyśl nad Sanem. W ramach inwestycji zostaną przebudowane istniejące nawierzchnie jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wybudowane i przebudowane ciągi piesze, pieszo-rowerowe, miejsca postojowe oraz przebudowane zostaną istniejące zjazdy i pobocza, przebudowane zostaną elementy odwodnienia (budowa odcinka rowu krytego, oczyszczenie z namułu i wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych, budowa wpustów deszczowych) oraz wykonane zostaną pozostałe roboty towarzyszące.
3.2.	 Część II - Drugi etap przebudowy mostu JNI 01008544 na rzece San w miejscowości Radomyśl nad Sanem. Pierwszy etap przebudowy mostu został zrealizowany w latach 2016-2017. W ramach II etapu przebudowy zostaną wykonane następujące roboty: 
  - rozbiórka prefabrykatów na stożkach i nasypach,
  - roboty ziemne związane z uzupełnianiem braków gruntu stożków i nasypów,
 - naprawa/dobetonowanie oporników pod umocnienia stożków, 
 - roboty zabezpieczające podpór i płyty pomostu od spodu- przygotowanie powierzchni betonowych, naprawa materiałami PCC, zabezpieczenie rys oraz zabezpieczenie antykorozyjne betonu,
- wykonanie systemowych rusztowań na lądzie i nad wodą dla robot przy podporach i konstrukcji stalowej,
- piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, 
- wymiana uszkodzonych nitów na śruby sprężające,
- demontaż systemowych rusztowań na lądzie i nad wodą,
               - umocnienie stożków betonowych elementami prefabrykowanymi,
               - ułożenie ścieków korytkowych na skarpach,
- wykonanie schodów skarpowych z balustradą,
               - oczyszczenie przestrzeni pomostowej.
3.3.	Część III- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli na odcinku o długości 320 m tj. od km 2+609,08 do km 2+929,08.  W ramach inwestycji należy wzmocnić konstrukcję nawierzchni drogi, wymienić na nowe urządzenia dylatacyjne w jezdni i chodnikach oraz naprawić miejscowe uszkodzenie dźwigara na obiekcie mostowym . 
Zakres prac obejmuje wykonanie:
        -  roboty przygotowawcze,
               - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- frezowanie nawierzchni jezdni, 
- ułożenie geokompozytowej siatki wzmacniającej ,
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej,
- remont urządzeń dylatacyjnych (w jezdni i chodnikach), tj. demontaż istniejących i odtworzenie ( montaż nowych) urządzeń, 
- remont(naprawa) miejscowego uszkodzenia dźwigara skrajnego na obiekcie mostowym,
- odtworzenie elementów istniejącej organizacji ruchu.
4. Przedmiot nadzoru inwestorskiego został szczegółowo opisany w poniższych dokumentach stanowiących załączniki do Umowy:
a) Specyfikacji Warunków Zamówienia – załącznik nr 1,
b) Dokumentacji projektowej– załącznik nr 2,
c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 3, 
d) Przedmiarze robót – załącznik nr 4.
5. Wykonawca zobowiązuje się sprawować zlecony niniejszą umową nadzór inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalają, że nadzór inwestorski będzie sprawowany przez Wykonawcę od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia i odbioru końcowego przedsięwzięcia będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
2. 	Przewidywany termin wykonania robot budowlanych:
      Część I – wg SWZ
      Część II– wg SWZ
      Część III –wg SWZ
3. W przypadku jeżeli okres realizacji robót budowlanych nad którymi będzie sprawowany nadzór ulegnie skróceniu lub przedłużeniu okres sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego ulegnie odpowiednio skróceniu lub wydłużeniu bez konieczności zawierania aneksu do umowy.
§ 3
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
1.	Wykonawca wyznacza następującą osobę do sprawowania nadzoru inwestorskiego:
a)	Dla części I*
Inspektor nadzoru w branży drogowej ………………………………. posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………wydane przez …………………………………..…………………
b) 	Dla części II* 
Inspektor nadzoru w branży mostowej ………………………………. posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………wydane przez …………………………………..…………………
c) 	Dla części III* 
Inspektor nadzoru w branży drogowej ………………………………. posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………wydane przez …………………………………..…………………
Inspektor nadzoru w branży mostowej ………………………………. posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………wydane przez …………………………………..…………………
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu na piśmie propozycje zmiany osób określonych w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana na piśmie zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy.
3. Zamawiający upoważnia osoby wymienione w ust. 1 do dokonywania odbiorów częściowych. 
4. Osoby o których mowa w ust. 1 działają również w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
5. W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła Komisje odbiorową, o której składzie i harmonogramie działania Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 
§ 4
Obowiązki Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie.  
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, informowanie z 1-dniowym wyprzedzeniem przedstawiciela Zamawiającego o planowanych do wykonania próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;
4) potwierdzanie wpisem w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i realizacją harmonogramu robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych (postępem robót) oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót;
6) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
7) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, roboty dodatkowe, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (nie wskazanych w umowie na roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych) były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego;
8) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;
9) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych;
10)  decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy i jej załączników. 
11)  udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji.
3. Wykonawca podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:
1) wnioskowania:
a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany;
b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
c) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych:
d) udzielania wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową;
e) uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
2) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych umową;
3) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe;
4) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;
5) dopilnowania przestrzegania przez wykonawcę  robót budowlanych zasad BHP, utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez wykonawcę robót budowlanych obowiązku) i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
6) organizowania minimum 1 raz w miesiącu, a w razie konieczności częściej narad koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z wykonawcą robót budowlanych;
4.	Do obowiązków Wykonawcy należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to czy od wykonawcy robót budowlanych wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:
1)	zatwierdzaniu materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, planowanych do wbudowywania materiałów zgodnie z wymaganiami STWiORB, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów.
2)	ścisłej współpracy z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiającego.
3)	podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
4)	zatwierdzaniu proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych.
5)	kontrolowaniu sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 
6)	kontrolowaniu placu budowy i ewentualnych dojazdów do obiektów objętych modernizacją energetyczną,
7) 	zlecaniu wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości;
8)	dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę;
9)	akceptowaniu sprzętu używanego do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
10)	ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wyników dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.
11)	organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne.
5.	Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1)	sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
2)	ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót (w tym odbiór częściowy), 
3)	ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
4)	dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót;
5)	poświadczenie terminu zakończenia robót;
6)	stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;
7)	dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
8)	rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;
6.   	Inspektor nadzoru w branży drogowej/mostowej zobowiązany jest przebywać na budowie zawsze, gdy jego obecność jest niezbędna, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, w godzinach pracy wykonawcy Zamawiającego i potwierdzać obecność w dzienniku pobytów. 
7.	Każdy Inspektor nadzoru musi być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone są roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru.
8.    Godziny pracy Wykonawcy – Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego. 
7.	Każdorazowo obecność przedstawiciela Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego) musi być potwierdzona w dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie.
8.	Zamawiający wymaga aby inspektorzy nadzoru  uczestniczyli w radach budowy. 
10.	Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonania zamówienia osób wskazanych imiennie w załączniku nr 6 do SWZ (złożonym wraz z ofertą Wykonawcy). Zmiana osób, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą co najmniej takie jak wymagane w SWZ.
11.	Propozycja zmiany o której mowa w ust. 10 musi być złożona do Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.
12.	Skierowanie do sprawowania funkcji  inspektora nadzoru innej osoby niż wskazana w ofercie będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
13.	Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2022r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia będzie wynosił co najmniej 10% , zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektro mobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian. 
14.	Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów wykorzystywanych przy wykonywaniu zamówienia  - ilość, nr rejestracyjny pojazdów, ze wskazaniem udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 
15.	Brak pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

§ 5
1. 	Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej z wykonawcą robót umowy o wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
2.	Na wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, wprowadzenie materiałów, technologii i podwykonawców nie wskazanych przez Wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji projektowej Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.
§ 6
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Pozostały zakres Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy oraz podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.
§ 7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:
2.1.Dla Części I
netto:	………..……………….PLN
podatek VAT, w wysokości 	.................%
brutto:	………..……………….PLN
słownie brutto: ……………………………………………………..PLN      
2.2.Dla Części II
netto:	………..……………….PLN
podatek VAT, w wysokości 	.................%
brutto:	………..……………….PLN
słownie brutto: ……………………………………………………..PLN      
2.3. Dla Części III
netto:	………..……………….PLN
podatek VAT, w wysokości 	.................%
brutto:	………..……………….PLN
słownie brutto: ……………………………………………………..PLN      
3. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień § 14 umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane ze sprawowaniem funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia objętych dokumentacją projektową/ Programem Funkcjnalno - Użytkowym, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
6. Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi fakturami częściowymi proporcjonalnie do zaangażowania robot budowlanych będących przedmiotem nadzoru.
7. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę i płatnika podać: Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865 256 54 94.
8. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie płatne będzie - z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zawarte w wykazie o którym mowa w pkt. 10; nr konta …………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o każdej zmianie rachunku, o którym mowa w pkt. 11 w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego. 
13. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF).
14. Dotyczy Części II Waloryzacja wynagrodzenia. 
 Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Pzp, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja może być dokonana  jeden raz, z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:
      1) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, licząc od końca roku kalendarzowego , w którym przypada data rozpoczęcia realizacji Umowy ,
      2) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 3% dotychczasowego poziomu cen ryczałtowych określonych w ofercie,
     3) stosowany przez strony sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzacje wynagrodzenia,
      4) )  waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu ROCZNYM,
      5) waloryzacji  podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj, część wynagrodzenia należna za prace wykonane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje,
         6) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2  jaka dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć 105% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2 Umowy w chwili jej zawarcia. 
      7) Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Galowego Urzędu Statystycznego wskaźnika , o którym mowa w ust. 14 pkt.4. , uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca sporządzi projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzacje cen dokonana zgodnie z ust. 14 i przedłoży Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks powinien zostać zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu wraz z wymaganymi dokumentami. 
      8) Wykonawca, ,którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.14, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu , o którym mowa w ust.14 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę , w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.
§ 8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy, 
b) za podjęcie zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego, w szczególności w przypadkach określonych w § 5 ust. 2. W wysokości 1000 zł,
c) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Nadzoru inwestorskiego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny umownej brutto,  
d) za brak określonej w umowie ilości pobytów na budowie przedstawiciela Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego) w tygodniu w wysokości 500 zł za każdą nieobecność,
e) za brak udziału w naradzie koordynacyjnej przedstawiciela Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego) w wysokości 50 zł za każdą nieobecność.
2. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktur odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
4.	Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. 	Kary umowne będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie noty księgowej na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w nocie księgowej w terminie 7 dni od daty otrzymania.
6. 	Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
7.	Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
§ 9
Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:
1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) 	dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) 	wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.,
c) 	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3)	gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. 	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3.  	W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Zmiany umowy
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,
2) w przypadku zmian wprowadzonych w umowie na  wykonawstwo robót budowlanych, których następstwem będzie konieczność dokonania zmian w niniejszej umowie,
3) zmiana inspektora nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez niego powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy),
4) zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 7 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
5) powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót.
2.  Dotyczy Części II Obowiązkowe zmiany umowy  w przypadku zmiany:
      1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
      2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
       3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
        4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planow kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych ( DZ.U. poz.2020r poz.1342 ze zm.). 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia  przez wykonawcę. 
2.1. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
2.2. We wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust.2 Wykonawca winien wykazać wpływ zmian przepisów na koszty wykonania zamówienia, przedstawiając szczegółowe wyliczenia oraz uzasadnienie wpływu tych przepisów na dotychczasowe wynagrodzenie. 
2.3. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie jednego miesiąca od dnia wprowadzenia ustawowych zmian.
2.4. Zmiana o której mowa w ust.2 może nastąpić jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia należnego za realizację pozostałej do wykonania części zamówienia. 
2.5. [bookmark: _GoBack]W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian przepisów na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany wynagrodzenia. 
3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Nie stanowi zmiany umowy:
1) 	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) 	zmiana danych teleadresowych.
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11
Ochrona danych osobowych
1. Zasady powierzenia i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisani ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U z 2019 r. , poz. 1781 ze zm.), reguluje odrębna, nieodpłatna umowa której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
2. Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 1 warunkuje możliwość przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określnych ustawą Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy lub wynika to z innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.
4. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną częścią  umowy są:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, IMP.272.2.4.2022- załącznik nr 1,
2. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2,
3. STWiORB – załącznik nr 3,
4. Przedmiar robót – załącznik nr 4,
5. Harmonogram rzeczowo- finansowy – załącznik nr 5,
6. Oferta Wykonawcy– załącznik nr 6,
7. Wzór umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych – załącznik nr7.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:
1. …………………………………….					1. …………………………………….
2. …………………………………….					2. …………………………………….


Załącznik nr 7 do umowy

UMOWA

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu	w	(dalej - Umowa o powierzenie)

pomiędzy:
Powiatem Stalowowolskim, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, NIP 865-256-54-94 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Janusz Zarzeczny          - Starosta
2. Mariusz Sołtys              - Wicestarosta
zwanym w treści umowy Administratorem Danych

a
.........................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres, NIP)
w imieniu, którego działają:

1..........................................................................
2..........................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą

łącznie zwane „Stronami"
[bookmark: bookmark10]
§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. 	W celu wykonania umowy Nr…………………….. z dnia ………………………… (dalej - „Umowa") zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE", dalej „rozporządzenie",
  2.  Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe: 
         1) właścicieli nieruchomości objętych zadaniem pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową  dróg powiatowych nr 2502R, 2601R, 1006R i 1024R w powiecie stalowowolskim” – zamówienie udzielane w częściach,
Dotyczy:
Część I „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -  Skowierzyn”.
Część II „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”.
      Część III. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1024R ul.    Czarnieckiego w Stalowej Woli”.
      w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny, numer działki, nazwa i kod obrębu ewidencyjnego;
       2) z korespondencji objętej zadaniem pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową  dróg powiatowych nr 2502R, 2601R, 1006R i 1024R w powiecie stalowowolskim” – zamówienie udzielane w częściach,
Dotyczy:
Część I „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -  Skowierzyn”.
Część II „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”.
 Część III. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli
w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny/zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczególności takich operacji na powyższych danych osobowych jak: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, usuwanie.
4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało w okresie realizacji Umowy, o której mowa w ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1-4 powyżej.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Poprzez zawarcie Umowy Administrator poleca przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, a także każdej osobie działającej z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego mającej dostęp do danych osobowych, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a) w związku z art. 29 RODO.
8. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane zostały powierzone zgodnie z art. 28 ust. 1 oraz art. 32 RODO.
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§ 2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością.
2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części czynności niniejszej umowy innemu podmiotowi tylko na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te same obowiązki jak w niniejszej umowie powierzenia, po wcześniejszej akceptacji przez Administratora Danych.
4. Akceptacja, o której mowa w ust. 3, bądź sprzeciw muszą być udzielone w ciągu 14 dni od uzyskania informacji od Wykonawcy o zamiarze dalszego powierzenia danych osobowych.

§ 3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania danych osobowych, wiarygodność oraz zasoby do należytego wykonania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę w Umowie,
2) podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia,
3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych,
4) zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy,
5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III a także z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia,
6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia,
7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych:
1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia,
2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie
1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.
2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca:
1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,
3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień.

§ 5
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

§6
Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres od dnia	do dnia	
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni usunąć lub zwrócić administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności.
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Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Administratora Danych i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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