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KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 

1. Projektowanie i nadzór budowlany 
71220000 - 6 – Usługi projektowania architektonicznego 
71320000 - 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71321200 - 6 – Usługi projektowania systemów grzewczych 
71322000 - 1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
74231540 - 4 – Usługi nadzoru budowlanego 
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
71232310-0 – Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną 

2. Realizacja rzeczowa zadania 
71223000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
44611500-1 – Zbiorniki na wodę 
44615100-5 – Stalowe zbiorniki ciśnieniowe 
44621210-0 – Wodne kotły grzewcze 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne 
45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45320000-6 – Roboty izolacyjne 
45321000-3 – Izolacje cieplne 
42416100-6 – Windy 
45313100-5 – Instalowanie wind 
50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind 
 

3. Systemy monitoringu wytwarzanej energii 
51200000 - 4 – Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji 
51200000 - 7 – Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 
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Podstawa opracowania 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy został opracowany na podstawie: 

 umowy z Zamawiającym; 
 audytu energetycznego opracowanego przez pracownię PHU Joanna Konopka ul. 

Wałowa 9, 37-403 Jastkowice i audytora mgr inż. Leszka Konopkę w grudniu 2020roku 
 informacji i danych przekazanych przez Zamawiającego; 
 uzgodnień z Zamawiającym; 
 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 

 obowiązujących przepisów i norm; 
 wizji lokalnej w terenie; 
 dokumentacji technicznej budynku archiwalnej 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – audyt energetyczny 

Załącznik nr 2 – inwentaryzacja budynku z wytycznymi  
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Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Celem inwestycji jest: 
– efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, 
– wzrost bezpieczeństwa energetycznego,  
– obniżenie kosztów eksploatacyjnych 
– poprawa stanu technicznego budynku oraz środowiska, 
– zmniejszenie kosztów utrzymania budynku poprzez zmniejszenie kosztów energii cieplnej, 
– zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 
– spełnienie wymagań warunków technicznych w zakresie izolacyjności termicznej, budynku 

Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli. 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej „PFU” służy do ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty oraz wykonania prac 
projektowych oraz wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” 

 Docieplenie z wykonaniem elewacji wszystkich ścian zewnętrznych; 
 Docieplenie oraz remont generalny dachów wraz z wymianą pokrycia; 
 Docieplenie ścian piwnicy i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym 

z wymianą doświetli przyokiennych; 
 Remont schodów oraz dojść zewnętrznych; 
 Wymiana drzwi zewnętrznych; 
 Wymiana okien zewnętrznych oraz połaciowych i luksferów; 
 Wymiana i modernizacja instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w zakresie poziomów 

i pionów, pompa ciepła oraz koniecznego dostosowania węzeł cieplny; 
 Wymiana instalacji grzewczej wraz z węzłem cieplnym; 
 Wymiana instalacji elektrycznej wraz wymianą opraw na LED, dostosowanie do 

fotowoltaiki, rozdzielni głównej i pozostałych rozdzielni w segmencie A; 
 Wymianę opraw na LED z dostosowaniem instalacji do tych opraw oraz dostosowania do 

fotowoltaiki, rozdzielni w segmencie B z przychodnią; 
 Instalacja fotowoltaiczna; 

Zakres i opis poszczególnych prac znajduje się w pkt 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku 
do przedmiotu umowy. 

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robót budowlanych 

1.1.1. Podstawowe dane dotyczące obiektu objętego PFU 

Powierzchnia zabudowy: 1 483,90 m2 
Powierzchnia użytkowa budynku:  
 Segment (A) 3 045,90 m2 
 Segment (B) z przychodnią 1 564,30 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku:   4 610,20 m2 
Kubatura budynku  12 842,70 m3 

Segmenty A, B (szkolne) budynku Zespołu Szkół nr 2 to budynki trzykondygnacyjne, w pełni 
podpiwniczony. Przychodnia budynku Zespołu Szkół nr 2 to budynek dwukondygnacyjny, w pełni 
podpiwniczony. Zespół Szkół nr 2 składa się również z segmentu nieobjętego opracowaniem, czyli 
sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna została zmodernizowana, docieplona nie wymaga na chwilę 
obecną prac. Należy jedynie zapewnić zasilanie jej w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową z węzła 
cieplnego objętego niniejszym opracowaniem. Całość budynków była budowana i rozbudowywana 
sukcesywnie, latami.  

Charakterystyka ogólna obiektu: 
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Budynek główny - segment (A) - główny segment szkolny, jest podpiwniczony i posiada 3 
kondygnacje nadziemne. Dach wielospadowy, w konstrukcji lekkiej, przykryty blachą 

Segment (B) - do drugi segment szkolny, dobudowany w latach 80-tych, jest w pełni 
podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. Stropodach z pustą przestrzenią, pokrycie papą. 

Przychodnia - częściowo podpiwniczona i posiada 2 kondygnacje nadziemne. Stropodach 
z pustą przestrzenią, pokrycie papą.  

Wszystkie segmenty były częściowo modernizowane. 

Najważniejsza rozbudowa budynku dotyczyła rozbudowę o 1 kondygnację nad segmentem A 
jako poddasze użytkowe. 

1.1.2. Ogólny zakres zamówienia. 

1) Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii w celu realizacji zadania.  
2) Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i-wykonawczy) oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 
3) Wykonanie inwestycji na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót  
4) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót 

i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji 
Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania gminy Stalowa Wola jako U1: 

-) Uchwała Nr LV/792/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-
usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli 
-) Uchwała Nr XXI/306/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2008 roku 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
przemysłowo-usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli – Etap I 
-) UCHWAŁA NR LXIII/1037/10 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 29 
kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo – usługowego w rejonie ulic 
Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli – Etap I 
-) UCHWAŁA NR VIII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru przemysłowo - usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych 
w Stalowej Woli - Etap I 
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Stosownie do potrzeb należy uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

 Uszczegółowienie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej - szczególnie dachu oraz instalacji wewnętrznych, 

 sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego z podziałem na branże (dla wszystkich 
branż) wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień w tym konserwatora 
zabytków, jeśli to będzie konieczne, pozwoleń, opinii i zgód, uzyskanie ostatecznego 
pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu, 

 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
odpowiadającym dokumentacji projektowej, 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 
 wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

oraz STWiORB wraz z zakupem ze środków własnych oraz montażem niezbędnych 
materiałów i wyposażenia, 

 wszelkie rozwiązania projektowo - wykonawcze należy przedłożyć Zamawiającemu do 
akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji Zamawiającego) 

 ilości sporządzonych dokumentów podano w pkt 2.2. - Ogólny zakres opracowania 
dokumentacji projektowej dla inwestycji. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja obiektu 

Obiekt zlokalizowany jest w gminie Stalowa Wola, w mieście Stalowa Wola, przy ulicy  
1-go Sierpnia pod numerem 26, na działce 64/11 (obręb 3 – Centrum), województwo podkarpackie. 
Od strony południowej budynek Zespołu Szkół w zakresie objętym PFU bezpośrednio graniczy 
z działką drogową (łącznik drogowy między ul. 1-go Sierpnia i Handlową) o nawierzchni 
asfaltowej (dz. nr 3255), w bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej jest chodnik. Od 
strony wschodniej sąsiaduje z działką drogową o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 63/10). 
Zespół Szkół nr 2 im. T. Kościuszko 

 

źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl 
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Budynek zlokalizowany jest na działce z terenami rekreacyjno-sportowymi, z zielenią rekreacyjną. 
W sąsiedztwie bezpośrednim ulokowane są pozostałe budynki dydaktyczne kompleksu Zespołu 
Szkół nr 2. Obiekt skomunikowany jest w sposób bezpośredni z układem dróg miejskich. 
W bezpośrednim sąsiedztwie działki są miejsca parkingowe dla osób pracujących, uczących się 
oraz gości. 

 
 

1.2.2. Stan obecny obiektu (dokumentacja fotograficzna) 
 
Wejście główne, elewacja frontowa segment A 
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Wejście boczne ściana frontowa i boczna segment B 

 
Elewacja frontowa segment B z przychodnią 

 
Elewacja boczna przychodni 
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Elewacja tylna segment A 

 

Elewacja tylna segment A 

 

Elewacja tylna segment B z przychodnią 
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Elewacja zachodnia – segment A 

 

Wejście tylne segment A 
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Rozdzielnia elektryczna główna - segment A 

 

Wejście główne – widok od wewnątrz 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Program funkcjonalno-użytkowy dla „Modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go 
Sierpnia 26” 

12 | S t r o n a  
 

Elementy wewnętrznej instalacji grzewczej i oświetlenia– parter segment A 

 

 

Elementy wewnętrznej instalacji grzewczej i oświetlenia– piwnica segment A 
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Widok węzła cieplnego nr 1 w segmencie A (c.o. i c.w.u.) 

 

 
 
 
 



Program funkcjonalno-użytkowy dla „Modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go 
Sierpnia 26” 

14 | S t r o n a  
 

Parter segment B – instalacje wewnętrzne; piętro 2 - łącznik między segmentami A i B 

 

Węzeł cieplny w segmencie B 
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1.2.3. Opis stanu istniejącego budynku  

Segment (A) dydaktyczny - główny. 

Budynek w zakresie piwnicy do pierwszego piętra został wybudowany w systemie tradycyjnym w 
latach 80-tych jako pierwsza część budynku. Ostatnia kondygnacja została nadbudowana wraz ze 
zmianą kształtu dachu. Ściany fundamentowe murowane, o rzucie prostokątnym, ściany zewnętrzne 
i wewnętrzne murowane, ścianki działowe z cegły ceramicznej o grubości 6-12cm, stropy 
międzykondygnacyjne trudne do jednoznacznej oceny co do konstrukcji, z uwagi na brak 
dokumentacji archiwalnej, schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe monolityczne, stolarka 
aluminiowa, PCV oraz drewniana, posadzki w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia. 
Dach w konstrukcji drewnianej o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, ocieplony 15cm wełną 
mineralną wg audytu energetycznego, pokrycie z blachy stalowej trapezowej, stan dachu wymaga 
poprawy izolacyjności i stanu technicznego, w tym pokrycie dachu wg informacji użytkownika 
wymaga wymiany z uwagi na stan blachy oraz brak izolacji paroprzepuszczalnej. Pomieszczenia 
nadziemne to pomieszczenia szkolne, pomieszczenia przynależne oraz pomieszczenia biurowe. 
W piwnicy jest zlokalizowany sklepik szkolny, sale dydaktyczne, archiwa. Istniejące przegrody 
spełniają WT w zakresie cieplnym zgodne z wymaganiami w latach, w których one powstawały 

Segment (B) dydaktyczny. 

Drugi segment szkolny, dobudowany w latach 80-tych, dołączony do segmentu A 
korytarzem/łącznikiem jest w pełni podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W piwnicy 
są pomieszczenia szatniowe, techniczne, pomieszczenia magazynowe, sale dydaktyczne. 
Pomieszczenia kondygnacji nadziemnych to pomieszczenia dydaktyczne oraz im towarzyszące (np. 
pokój nauczycielski). Konstrukcja tej części budynku jest tradycyjna, ściany fundamentowe 
murowane, o rzucie prostokątnym, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, ścianki działowe 
z cegły ceramicznej o grubości 6-12cm, stropy międzykondygnacyjne z płyt kanałowych, schody 
wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe monolityczne, stolarka aluminiowa, PCV oraz drewniana, 
posadzki w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia. Stropodach wentylowany z pustą 
przestrzenią, pokrycie papą, stan techniczny jest zły i wymaga kompleksowego remontu – 
stwierdzono przecieki do sal dydaktycznych. Istniejące przegrody spełniają WT w zakresie cieplnym 
zgodne z wymaganiami w latach, w których one powstawały. 

Przychodnia. 

Najmniejszy segment to przychodnia, jest również częściowo podpiwniczona i posiada 
2 kondygnacje nadziemne. W piwnicy są pomieszczenia techniczne, pomieszczenia wynajmowane. 
Pomieszczenia kondygnacji nadziemnych to pomieszczenia przychodni i biurowe. Konstrukcja tej 
części budynku jest również tradycyjna, ściany fundamentowe monolityczne, o rzucie prostokątnym, 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, ścianki działowe z cegły ceramicznej o grubości 6-12cm, 
stropy międzykondygnacyjne z płyt kanałowych, schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe 
monolityczne, stolarka aluminiowa, PCV oraz drewniana, posadzki w zależności od przeznaczenia 
danego pomieszczenia. Stropodach z pustą przestrzenią, pokrycie papą, stan techniczny jest zły i 
wymaga kompleksowego remontu. Istniejące przegrody spełniają WT w zakresie cieplnym zgodne 
z wymaganiami w latach, w których one powstawały 

Ocena stanu technicznego elementów wspólnych: 

Układ nośny kompleksu budynku - konstrukcyjny podłużny i częściowo poprzeczny, ściany 
zewnętrzne w technologii murowanej.  
Okna zewnętrzne PCV lub drewniane w stanie dostatecznym nie spełniają wymagań izolacyjności 
podlegają wymianie. Okna połaciowe drewniane, nie spełniają warunków izolacyjności cieplnej. 
Drzwi zewnętrzne wejściowe główne oraz tylne do nie spełniają warunków izolacyjności cieplnej – 
wszystkie drzwi zewnętrzne przewidziane zostały do wymiany w ramach niniejszego zadania.  
Zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa pozostanie w gestii Inwestora – przewidziana jest do 
wykorzystania na innym budynku. 
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Ściany w gruncie są w dobrym stanie technicznym, wymagają jedynie miejscowych napraw, 
w ramach inwestycji przewiduje się docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych w piwnicy. 
Konieczność wykonania zakresu nowej izolacji przeciwwilgociowej ocenić po wykonaniu kilku 
odkrywek.  
Stropy wewnętrzne w stanie technicznym dobrym.  
Istniejący układ grzewczy pracuje obecnie w oparciu o węzły cieplne zasilane z sieci miejskiej PEC 
Stalowa Wola. Węzły cieplne są w złym stanie technicznym, rozizolowane, zbyt duże urządzenia – 
mała sprawność układów. Przewiduje się kompleksową modernizację obu węzłów zlokalizowanych 
w segmencie A i B i połączenie ich w miarę możliwości w jeden wspólny  
Instalacja grzewcza została zaprojektowana i wykonana w poszczególnych segmentach w latach 
budowy kompleksu - ponad 20 lat temu na parametry 90/70C. W całym segmencie B z przychodnią 
wykonana w całości z rur stalowych czarnych, grzejniki żeliwne, aluminiowe i stalowe, armatura 
odcinająca i regulacyjna jest w złym stanie lub jej brak, brak głowic termostatycznych, uszkodzone 
zawory odcinające, przecieki na zaworach odcinających. Nie ma możliwości jej wyregulowania po 
termomodernizacji. W segmencie A piwnica, parter i 1sze piętro wykonana instalacja z rur stalowych 
czarnych, grzejniki żeliwne, 2-gie piętro rury z miedzi z wykorzystaniem grzejników stalowych 
płytowych, armatura odcinająca i regulacyjna jest w złym stanie, brak bardzo wielu głowic 
termostatycznych, uszkodzone zawory termostatyczne. Nie ma możliwości jej wyregulowania. 
Instalacja częściowo kryta, częściowo w kanałach, w większości prowadzona po ścianach, poziomy 
słabo zaizolowane.  
Istniejący układ ciepłej wody użytkowej pracuje w większości w oparciu o węzeł cieplny zasilany 
z sieci miejskiej PEC Stalowa Wola (segment A i sala gimnastyczna) - częściowo zaś w oparciu 
o podgrzewacze elektryczne (segment B z przychodnią). W ocenie opracowującego audyt 
energetyczny układ wymaga zmiany z uwagi na niską sprawność i zły stan techniczny. Węzeł cieplny 
c.w.u istniejący jest w dobrym stanie, uporządkowania wymaga układ technologiczny w obrębie 
zasilania oraz w obrębie węzła. Podgrzewacze elektryczne zastosowane w mniejszych węzłach 
wymagają wymiany na inne źródło ciepła. 
Instalacje wodne wymagają kompleksowej wymiany z uwagi na swój stan. Zakres nie musi 
obejmować instalacji ppoż, bo ta instalacja jest po wymianie i jest w dobrym stanie.  
W budynku wszystkie pomieszczenia są wentylowane w sposób grawitacyjny. Nie przewiduje się 
modernizacji instalacji wentylacyjnej. 
Oświetlenie w budynku pracuje w większości z wykorzystaniem świetlówek kompaktowych oraz 
klasycznych żarówek. Instalacja elektryczna wg informacji Inwestora w segmencie A (piwnica do 1-
go piętra) jest w złym stanie technicznym. W częściach budynku wykonanych w latach późniejszych, 
czyli segment B z przychodnią przewiduje się wymianę LED bez kompleksowej modernizacji 
instalacji elektrycznej. Wszystkie rozdzielnice elektryczne wymagają wymiany, podobnie jak główne 
linie zasilające oraz samo przyłącze do budynku (po uzyskaniu nowych, zaktualizowanych) 
warunków technicznych. 
Reasumując budynek jest w niskim standardzie energetycznym. Z uwagi na coraz większe koszty 
eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem Inwestor zdecydował się na kompleksową 
modernizację. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Obiekt pełni rolę budynku dydaktycznego. Budynek posiada 4 części powiązane funkcjonalnie: 
dydaktyczna główna (A), dydaktyczna dodatkowa (B), przychodnia oraz nieobjęta opracowaniem 
sala gimnastyczna. Każda z tych części jest odrębnie skomunikowana z zewnątrz a także pomiędzy 
sobą korytarzami i łącznikami, stanowią łączny obiekt. 
Po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostałych robót będących przedmiotem zamówienia nie 
przewiduje się zmian w jego funkcjonowaniu. 

Sala gimnastyczna jest po kompleksowym remoncie i nie jest objęta niniejszym PFU 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Budynek Zespołu Szkół nr 2 jest podzielony na funkcjonalne skrzydła. Są między sobą 
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skomunikowane korytarzami i klatkami schodowymi. 
Segment A jest głównym budynkiem dydaktycznym, z którym są połączone pozostałe segmenty 

czyli B (przychodnia oraz sala gimnastyczna). 
Opis głównych funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz ich powierzchnie zamieszczone są 

w inwentaryzacji budynku załączonej do niniejszego opracowania opartego o audyt energetyczny. 
W ramach opracowania audytu energetycznego wykonano wstępną inwentaryzację obiektu 
w zakresie jego funkcji oraz technologii a także układów komunikacyjnych.  

Wymagane właściwości funkcjonalno-użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu 
zamówienia:  

− temperatury w sezonie grzewczym w godzinach użytkowania obiektu mają zostać dotrzymane:  
 pomieszczenia dydaktyczne, biurowe, komunikacja (korytarze i klatki schodowe 

wewnętrzne) + 20C  
 natryski, łazienki, przebieralnie szatniowe +24C  

− przegrody budowlane po termomodernizacji (ściany zewnętrzne, stropodach, dach, okna, 
drzwi) mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej na poziomie min. wartości podanych 
w audycie energetycznym wymogów. 

Wszelkie wartości niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych działań 
związanych z realizacją zamówienia należy potwierdzić (sprawdzić) wykonując pomiary z uwagi na 
brak zupełny materiałów archiwalnych. 

1.5. Orientacja oraz schematy kondygnacji 

Mapa orientacyjna z lokalizacją budynku i elementami zagospodarowania działki oraz rzuty 
kondygnacji, dachu i przekrój stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przegrody budowlane powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić spełnienie 
wymagań dla wartości współczynnika przenikania ciepła (określonych w Załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) po 1 stycznia 2021 r. (obliczenia wg audytu). W ramach 
przyjętych rozwiązań należy zadbać o dążenie do uzyskania możliwie niskich wskaźników zużycia 
ciepła grzewczego, wykorzystania energii biernej i odpadowej, zminimalizowania zainstalowanej 
mocy oraz wpływu na środowisko, aby zapewnić realizację wskaźników zadania inwestycyjnego. 
Należy zapewnić optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji obiektu. Dobór szczegółowych 
parametrów modernizowanych elementów opisano w audycie energetycznym. 

Wszelkie rozwiązania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczące przedmiotowej 
inwestycji należy konsultować i przedstawiać do akceptu Zamawiającemu. Bezwzględnie wymagana 
jest pisemna akceptacja Zamawiającego. 

2.1. Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

W odniesieniu do prowadzenia prac projektowych: 

 dokonać wizji lokalnej obiektu, inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego a także 
wszystkich instalacji w zakresie niezbędnym do wymiany instalacji c.o., c.w.u. 
i wymiany/modernizacji źródeł ciepła, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, rozdzielni 
elektrycznej głównej obiektu oraz lokalnych w każdym segmencie, przyłącza elektrycznego, 

 przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
budowlanych przed rozpoczęciem robót; harmonogram musi uwzględniać etapowe 
prowadzenie robót w sposób umożliwiający ciągłe funkcjonowanie modernizowanego obiektu 
(w przypadku prac poza wakacjami i innymi przerwami w funkcjonowaniu szkoły), 

 uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań projektowych, materiałowych oraz 
rodzajów i typów urządzeń (wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego), 

 zaprojektować zadanie uwzględniając wymagania Zamawiającego, dotyczące koncepcji 
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wykończenia elewacji budynku, wymiany pokrycia dachowego oraz robót z nimi związanych, 
sposobu ogrzewania i jego regulacji,  

 Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki drzwiowej, 
grzejników), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 
niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia. Dokumentacja 
powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą 
o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania 
termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU 

 dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 
 dokumentacja powinna być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. 

Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego,  
 w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 
poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 
pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

 uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w zakresie 
wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym m.in. ppoż, sanepid  

 wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany i wykonawczy 
wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz kosztorys robót budowlanych wraz 
z zestawieniem urządzeń i wyposażenia (przed zamiarem zgłoszenia robót bądź złożeniem 
wniosku o pozwolenie na budowę stosownie do wymagań prawa), 

 złożyć we właściwym Urzędzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 
bądź zgłoszenia robót budowlanych i uzyskać, odpowiednią dla wnioskowania, prawomocną 
zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych – jeśli prawo budowlane tego wymaga, 

W odniesieniu do realizacji rzeczowej: 

 prowadzić roboty zgodnie z umową, z dokumentacją projektową, PFU, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego,  

 następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną przez niego poprawione na własny koszt,  

 zapewnić stałą obecność inżyniera/kierownika budowy podczas całego czasu trwania robót 
budowlanych, którego zadaniem będzie nadzór nad jakością robót i ich zgodnością 
z dokumentacją projektową, a także organizacja pracy na terenie budowy, 

 odpady budowlane, zdemontowane urządzenia (po ustaleniu z Zamawiającym) wywieźć na 
koncesjonowane wysypisko komunalne, 

 dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne urządzenia i wyposażenia, 
 dokonać odbiorów, rozruchu i szkoleń obsługi, 
 przygotować wszystkie protokoły niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych 

w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego bądź, ewentualnie uzyskać pozwolenia na użytkowanie 
obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

 po wykonaniu robót budowlanych wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, 

 jakość wykonywanych prac związanych z dociepleniem, montażem stolarki okiennej 
i drzwiowej zostanie poddana badaniu kamerą termowizyjną. Po stwierdzeniu wad 
wykonawczych i materiałowych Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej naprawy 
stwierdzonych tym badaniem wad do uzyskania pełnej likwidacji mostków termicznych. 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych: 

 Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 
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w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami.  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte 
z terenu budowy. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
terenie budowy.  

 Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie od 
określonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 

 Wprowadza się Kartę Materiałową ma każdy planowany do wbudowania materiał. Kartę 
Materiałową Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru w celu zaakceptowania materiału 
do wbudowania 

UWAGA: 
Zaleca się, aby przed złożeniem oferty zarówno zespół projektowy jak i wykonawca prac 

budowlanych dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej 
oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla uzyskania efektu 
końcowego umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie obiektu szkoły zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, 
zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na 
budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robot budowlano-
montażowych. 
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych  
z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania i Wykonawca winien to wziąć 
pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym 
programie funkcjonalno - użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

2.2. Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji 

 projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektem kolorystyki  
i wykończenia elewacji oraz projektem remontu dachu 5 egz.  

 projekt budowlany i wykonawczy wymiany instalacji grzewczej w całym budynku 5 egz. 
 projekt budowlany i wykonawczy wymiany instalacji sanitarnej wody zimnej, 

ciepłej i cyrkulacji dla całego obiektu 5 egz. 
 projekt budowlany i wykonawczy montażu pompy ciepła dla c.w.u.  

(wspomaganej węzłem c.w.u.) oraz przebudowy obu węzłów cieplnych c.o. 5 egz.  
 projekt budowlany i wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej segmentu A, 

oświetleniowej segmentu B i C, rozdzielni elektrycznych oraz fotowoltaiki 5 egz. 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  3 egz.  
 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji 3 egz.  
 dokumentacja powykonawcza oraz świadectwo energetyczne  2 egz.  
 zapis kompletnej dokumentacji w formacie elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym 2 kpl  

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej modernizacji oraz uzyskania niezbędnych 
pozwoleń należy wykonać wszelkie niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy. Należy uzyskać 
niezbędne uzgodnienia i opinie innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi oraz Prawa 
Budowlanego, niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych w odpowiednim Urzędzie, bądź 
uzyskania przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę.  
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2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz 
wykończeniowych 

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy wygrodzić w taki sposób, aby żadna osoba niepożądana nie mogła wejść na 
plac budowy (wyłączoną część budynku). W ramach przygotowania terenu budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. W razie 
konieczności, na czas wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój 
koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, 
bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać, umieścić oraz utrzymywać w dobrym stanie i na swój koszt wszystkie 
konieczne tablice informacyjne. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca na swój koszt może 
zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym 
z Zamawiającym. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla 
pieszych 
Teren po zakończeniu prac musi zostać uporządkowany, wyrównany i odebrany przez 
Zamawiającego. Materiały zdemontowane, do zagospodarowania w gestii Wykonawcy na 
warunkach określonych w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym oraz ustalonych 
z Zamawiającym. 
Z uwagi na specyfikę obiektu oraz jego wrażliwą funkcję należy przygotować plac budowy 
w zakresie prac wewnątrz budynku w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania w jak najdłuższym 
okresie czasu w sposób w miarę bezkolizyjny. Należy ułożyć harmonogram z uwzględnieniem 
etapowania prac.  
Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowiązany jest zabezpieczyć elementy wyposażenia 
przez przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub przez zastosowanie innych 
rozwiązań zabezpieczających. Przyjęte rozwiązanie podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej 
zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia 
i składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu, zabezpieczyć istniejące posadzki przed 
ewentualnymi uszkodzeniami. Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę oferty, w którą włączony 
winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i 
montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę 
oferty winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane 
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przyłączy po 
ukończeniu realizacji robót w poszczególnych lokalizacjach. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni 
odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń.  
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego w zakresie 
umeblowania i wykończenia podłóg po zakończeniu robót. Całość prac przygotowawczych 
bezwzględnie uzgodnić z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykończenia 

Przed przystąpieniem do prac projektowych będących przedmiotem zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania stosownych ekspertyz oraz szczegółowych inwentaryzacji obiektu.  

Termomodernizacja i remont przegród budowlanych 

Ściany i dach 

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować istniejące wystające elementy na elewacjach 
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(tablice, rury spustowe wraz z elementami mocującymi, obróbki blacharskie, luźne okablowanie, 
oświetlenie, instalacja odgromowa itp.). Powierzchnie elewacji należy oczyścić, skuć luźne 
fragmenty tynku. Widoczne ubytki muru uzupełnić. Wykonać wymianę oraz odpowiednie 
przeprowadzenie instalacji odgromowej na odcinkach układanych pod warstwą ocieplenia 
elewacji z zastosowaniem odpowiednich materiałów, technologii i wymogów normatywnych, 
z uwzględnieniem wykonania pomiarów skuteczności instalacji odgromowej po przebudowie 
udokumentowanej w protokole przeglądu. Przełożenie i uzupełnienie opaski wokół budynku 
z kostki chodnikowej lub uzupełnienie i odtworzenie chodników i ciągów komunikacji.  
Ewentualne wymagania w zakresie stref ppoż. Zastosowanie materiałów wymaganych 
odrębnymi przepisami w miejscach stanowiących przegrody oddzielenia p.poż. lub oddzielne 
strefy ppoż., uzgodnienie dokumentacji projektowej ze specjalistą do spraw ppoż – jeżeli taki 
obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. 
Docieplenie ściany zewnętrznej (nadziemne) niedocieplone. Powierzchnia docieplenia 
szacunkowo 2 446,00 m2. Powierzchnia bez odjęcia powierzchni otworów okiennych. 
Przewiduje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń 
- BSO (technologia "Lekka mokra”) docieplenie styropianem o λ= 0,031 W/(mK) gr. 14 cm. 
Zastosować wyprawy tynkarskie silikonowe lub silikatowo silikonowe z potwierdzoną 
odpornością na korozję biologiczną. Usprawnienie musi obejmować również te powierzchnie 
ścian, które nie mają wpływu na oszczędności ciepła, ale z przyczyn technicznych muszą być 
również docieplone i uzyskać tę sama fakturę zewnętrzną.  
Docieplenie ściany zewnętrznej (nadziemne) warstwowe docieplone. Powierzchnia 
docieplenia szacunkowo 233,00 m2. Powierzchnia bez odjęcia powierzchni otworów okiennych. 
Przewiduje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń 
- BSO (technologia "Lekka mokra”) docieplenie styropianem o λ= 0,031 W/(mK) gr. 14 cm. 
Zastosować wyprawy tynkarskie silikonowe lub silikatowo silikonowe z potwierdzoną 
odpornością na korozję biologiczną. Usprawnienie musi obejmować również te powierzchnie 
ścian, które nie mają wpływu na oszczędności ciepła, ale z przyczyn technicznych muszą być 
również docieplone i uzyskać tę sama fakturę zewnętrzną.  
Docieplenie ściany zewnętrznej (w gruncie). Powierzchnia docieplenia szacunkowo 711 m2. 
Docieplenie wykonać styropianem Austrotherm XPS/TOP 30 λ= 0,036[W/(m∙K)] o grubości 
16cm. Przy pomieszczeniach piwnicznych do poziomu ław fundamentowych, natomiast tam, 
gdzie mamy podłogę na gruncie parteru izolacja termiczna minimum 1,0 m poniżej poziomu 
parteru. Izolacja przeciwwilgociowa (w przypadku konieczności jej wykonania po wykonaniu 
odkrywek) wykonana powinna zostać do poziomu ławy fundamentowej. Konieczne jest również 
wykonanie opaski wokół budynku wraz z izolacją pionową ścian w gruncie. Remont cokołu 
budynku wykonać dla likwidacji mostka. Wykonać remont wejść do budynku z podjazdem.  
Modernizacja dachu nad 3 kondygnacją (dach nad segmentem A) poprzez dodatkowe 
docieplenie płytami z wełny mineralnej o λ= 0,034 [W/(m∙K)] gr. 10 cm. Szacunkowa 
powierzchnia dachu do wymiany i docieplenia to około 1 160,00 m2 dostosowanie i konstrukcji 
dachu, nowa izolacja oraz wymiana pokrycia blachą trapezową powlekaną. Stan techniczny 
blachy jest zły, dach wymaga wymiany, dodatkowo w przypadku negatywnej oceny stanu 
technicznego konstrukcji dachu, zakłada się miejscową poprawę i wzmocnienie konstrukcji. Przy 
pracach związanych ze zmianą pokrycia dachowego należy uwzględnić docelową grubość ściany 
zewnętrznej po jej dociepleniu. 
Po zakończeniu robót remontowych ścian i dachu należy zamontować nowe elementy takie jak: 
obróbki blacharskie, rury spustowe, instalację odgromową itp.  
Ocenić stan techniczny kominów. W przypadku wątpliwości co do ich stanu zlecić wykonanie 
ekspertyzy kominiarskiej. W razie konieczności dokonać napraw konserwacyjnych. Przejście 
wszystkich kominów przez połać dachu prawidłowo zabezpieczyć odpowiednimi kołnierzami 
dla uzyskania właściwej szczelności przeciwwilgociowej i powietrznej. 
Przy pracach związanych ze zmianą pokrycia dachowego należy uwzględnić docelową grubość 
ściany zewnętrznej po jej dociepleniu. 

Po zakończeniu robót remontowych ścian i dachu należy zamontować nowe elementy takie jak: 
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obróbki blacharskie, rury spustowe, instalację odgromową itp.  
Ocenić stan techniczny kominów. W przypadku wątpliwości co do ich stanu zlecić wykonanie 
ekspertyzy kominiarskiej. W razie konieczności dokonać napraw konserwacyjnych. Przejście 
wszystkich kominów przez połać dachu prawidłowo zabezpieczyć odpowiednimi kołnierzami dla 
uzyskania właściwej szczelności przeciwwilgociowej i powietrznej. 
Modernizacja stropodachów nad segmentem B oraz przychodnią. Powierzchnia docieplenia 
szacunkowo 503 m2. Docieplenie wykonać poprzez wdmuchiwanie granulatu z wełny szklanej 
URSA λ= 0,039 [W/(m∙K)] gr. 16 cm. Dach poddać generalnemu remontowi: 
-) zdjąć i oczyścić obecne pokrycie 
-) jeśli będzie konieczne wykonać skucia, uszczelnienia i wyrównania podłoży 
-) wymienić na nowe wszystkie obróbki blacharskie,  
-) położyć nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej 
-) zaizolować kominy styropianem, wykonać wyprawy tynkarskie w tym samym standardzie co 
elewacje 
Alternatywnie stropodachy ocieplić warstwą styropapy gr. 17 cm, o współczynniku przewodzenia 
λ=0,038 W/m*K tak, aby osiągnąć zakładany współczynnik przenikania ciepła. W takim wypadku 
Zamawiający oczekuje zastosowania płyt styropianowych z fabrycznym frezem umożliwiającym 
układanie na zakładkę oraz zastosowania systemowej jednowarstwowej izolacji termicznej, 
przyklejanej do podłoża za pomocą bitumicznej masy klejącej.  
Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła min. U=0,15 W/m2K. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mniejszej grubości styropapy, o ile zapewni to 
uzyskanie współczynnika U o wartości min. przedstawionych w audycie energetycznym. 
Z powyższymi pracami termomodernizacyjnymi związane są: demontaż i montaż (ewentualnie 
wymiana) instalacji odgromowej na dachu oraz wymiana obróbek blacharskich krawędziowych. 
Wykonać naprawy kominów po ekspertyzach. 
Modernizacja dachu nad wiatrołapami. Stropodachy ocieplić warstwą styropapy gr. 20 cm, 
o współczynniku przewodzenia λ=0,038 W/m*K tak, aby osiągnąć zakładany współczynnik 
przenikania ciepła. Zamawiający oczekuje zastosowania płyt styropianowych z fabrycznym 
frezem umożliwiającym układanie na zakładkę oraz oczekuje zastosowania systemowej 
jednowarstwowej izolacji termicznej, przyklejanej do podłoża za pomocą bitumicznej masy 
klejącej. Szacowana powierzchnia 38m2. 
Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła min. U=0,15 W/m2K. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mniejszej grubości styropapy, o ile zapewni to 
uzyskanie współczynnika U o wartości min. przedstawionych w audycie energetycznym. 

Schody zewnętrzne i dojścia do budynku:  

Schody zewnętrzne do segmentów A, B oraz przychodni budynku poddać modernizacji. Podobnie 
dojścia do wejść do pomieszczeń piwnicznych z terenu. 
Wykonać nowe, antypoślizgowe pokrycie płytkami gresowymi przed wejściami do budynku. 
Płytki kłaść na elastycznej i mrozoodpornej zaprawie klejącej po uprzednim właściwym 
przygotowaniu podłoża. Do wypełnienia spoin stosować elastyczną jednoskładnikową 
poliuretanową masę uszczelniającą. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

Wymiana okien w budynku o U=0,9 montaż z ciepłą ramką – całość w budynku szacowana 542m2. 
Wymiana okien połaciowych w budynku o U=0,9– montaż z ciepłą ramką szacowana 
powierzchnia to 58m2. 
Wymiana drzwi i ścianek zewnętrznych do budynku o U=1,3 – zastosować drzwi z profilem 
aluminiowym ciepłym, montaż z ciepłą ramką, szacowana powierzchnia 52m2.  
Luksfery wymienić na okna nieotwierane ~6,5m2 - =0,059 [W/(mK)] 
Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na jakość montażu stolarki okiennej. Stosować „ciepły 
montaż”. Wszelkie mostki termiczne stwierdzone po badaniu termowizyjnym muszą zostać 
usunięte. 
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2.3.3. Wymagania odnośnie konstrukcji 

Dla budynków i ich elementów należy zapewnić właściwe parametry wytrzymałościowe, 
izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi polskimi 
normami i innymi przepisami szczegółowymi. Projekt nie przewiduje zmian konstrukcyjnych 
budynku. 

UWAGA: 

Wszystkie przegrody budowlane (ściany, stropy, okna, drzwi) po termomodernizacji mają spełniać 
wymagania izolacyjności cieplnej określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z późn. zmianami na rok 2022 

2.4. Wymagania w zakresie instalacji. 

2.4.1. Wymagania dotyczące instalacja CO 

Prace obejmują w szczególności: 
1) wykonanie źródła ciepła w postaci modernizacji/przebudowy węzłów cieplnych 
2) wymianę kompleksową instalacji grzewczej (rury, grzejniki, armatura, izolacja)  

Temperatury zgodnie z normą PN-82/B-02402 - „Temperatury obliczeniowe pomieszczeń 
ogrzewanych w budynkach”. Zastosowano ogrzewanie wodne, elementami grzejnymi 
w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinny być łatwe do czyszczenia.  
Prace obejmują pełną wymianę orurowania oraz grzejników wraz z głowicami termostatycznymi, 
montaż automatycznych zaworów odpowietrzających, zaworów odcinających powrotnych. Jak 
również rozdzielenie układów pod regulację i opomiarowanie zgodnie z funkcją. Wykonanie 
równoważenia i regulacji instalacji grzewczej jest obowiązkowe.  
Instalacja grzejników powinna umożliwiać utrzymanie czystości grzejnika, ściany i podłogi.  
Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury, rozdzielacze 
oraz pompy obiegowe, instalacja odpowietrzająca) zdemontować, wynieść z budynku i złożyć 
w miejscu wskazanym przez użytkownika budynku/Inwestora. 
Wykonać poprzedzająco stosowne obliczenia cieplne dla pomieszczeń, przy parametrach 
temperatury zewnętrznej i wewnętrznej zgodnej z PN, współczynniki przenikania ciepła U wg części 
architektonicznej i wg audytu energetycznego. 
Projektowaną instalację centralnego ogrzewania prowadzić: przewody rozprowadzające pod stropem 
parteru - przewody obudować płytami g-k; wykonać otwory rewizyjne z drzwiczkami. Piony 
prowadzić po ścianach (w miarę możliwości wykorzystać istniejące przebicia przez stropy) 
i obudować płytami gips-karton. Podłączenia od pionów do grzejników prowadzić po ścianie lub 
układać w bruździe ściennej. 
Projektowane grzejniki muszą zapewnić moc określoną w projekcie opracowanym na podstawie 
audytu (wykonać obliczenia OZC). Przy doborze sprawdzić, czy wymiary grzejników nie powodują 
powstawania kolizji. Grzejniki umieszczać w miarę możliwości we wnękach podokiennych lub pod 
oknami. Na grzejnikach przewidzieć montaż zaworów i głowice termostatycznych z nastawą 
wstępną (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania instalacji). Na wszystkich gałązkach 
grzejnikowych powrotnych zamontować zawory odcinające. Odpowietrzanie instalacji odbywać się 
będzie przy pomocy odpowietrzników zamontowanych na grzejnikach oraz za pomocą zaworów 
odpowietrzających zamontowanych w najwyższych punktach pionów i instalacji c.o. Dla zaworów 
odpowietrzających przewidzieć szafki z zamknięciami – jeśli to będzie konieczne. Instalację 
grzewcza podzielić wg funkcji, tj. minimum 3 układy funkcyjne: budynek administracyjny, 
budynek stołówki i budynek mieszkalny. Rozważyć możliwość wykonania odrębnego układu dla 
pomieszczeń kaplicy, biur w części mieszkalnej. Każdy układ wymagający odrębnego regulowania, 
opomiarowania należy wyposażyć w pompę z elektroniczną regulacją parametrów oraz zawór 
mieszający. Na powrocie układów pompowych montować zawory równoważące. Pod pionami 
montować na powrotach zawory równoważące w celu wyregulowania przepływów. 
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Zapewnić rozdzielenie układów pod odrębną regulację i opomiarowanie tych części budynku, które 
tego będą wymagały: część mieszkalna, część administracyjna, stołówka, część również inne które 
będą uznane za konieczne przez Inwestora do wydzielenia. 
Instalację centralnego ogrzewania prowadzoną po ścianach zaprojektować na parametry 70/45°C, 
rury projektować ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnętrznym warstwą cynku 
- rury i złączki – w systemie zaciskowym, zaizolować izolacją zgodnie z warunkami technicznymi. 
Przewody prowadzone w ścianach zaprojektować z rur PP łączonych przez zgrzewanie z wkładką 
z włókna szklanego. 

Przewody prowadzić w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 
(pozycja 926): 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 

o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,035[W/(m*K)]1)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

Wykonać obliczenia hydrauliczne i dobrać nastawy zaworów równoważących i termostatycznych. 

Po wykonaniu prac montażowych przewidzieć prace naprawcze oraz malowanie ścian i sufitów. 
W przypadku prowadzenia poziomów wody lub c.o. pod stropem należy przewody prowadzić  

2.4.2. Instalacja technologiczna węzła cieplnego 

Właścicielem węzła jest Inwestor. Należy przed wykonaniem prac projektowych a po opracowaniu 
bilansu cieplnego wystąpić o zmianę warunków zasilania i uzgodnić zakres z PEC. 

Istniejące węzły cieplne pracują na wyeksploatowanych już wymiennikach JAD. Dotyczy obu 
węzłow do celów grzewczych. Ze względu na gabaryty tych urządzeń oraz chaotyczne instalacje 
pomieszczenie obu węzłów cieplnych zajmuje znaczną powierzchnię. Technologia jest niesprawna. 
Zamysłem Inwestora jest przebudowa istniejącego węzła cieplnego, a poprzez zastosowanie 
nowoczesnych, małogabarytowych i wysokosprawnych wymienników ciepła. 

Uwaga: nadrzędnym jest zaprojektowanie i wykonanie wspólnego węzła cieplnego dla 
segmentów A i B z przychodnią w pomieszczeniu istniejącego węzła w segmencie A lub 
w segmencie B. Do tego węzła przewidzieć włączenie zasilania sali gimnastycznej. 

 

Zakres planowanych robót budowlanych 

 Przebudowa węzła cieplnego c.o. i c.w.u., w tym rurarz w zakresie pomieszczenia węzła, 
instalacje AKPiA, wodno-kanalizacyjne i elektryczne węzła oraz wentylacja pomieszczenia 
węzła c.o.. 
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 Demontaż urządzeń istniejącego węzła cieplnego, z przeznaczeniem w zależności od 
określenia jego stanu technicznego - w całości lub części do utylizacji lub dalszej odsprzedaży 

 Montaż nowych wymienników ciepła na cele grzewcze  

 Montaż nowej armatury w zmodernizowanym pomieszczeniu wymiennikowni ciepła: 

 zaworów odcinających, 
 pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, 
 zaworów bezpieczeństwa, 
 manometrów i termometrów. 

 Remont studni schładzającej w pomieszczeniu węzła cieplnego (segment A) oraz wykonanie 
nowej w pomieszczeniu węzła cieplnego (segment B) i kratki ściekowej oraz podłączenie 
układu do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, 

 modernizacja systemu oświetlenia pomieszczeń, instalacja gniazd elektrycznych zasilających 
1-fazowych w zależności od potrzeb użytkowników, 

 renowacja i malowanie ścian i stropu - tynki tradycyjne I gatunku, malowanie farbą lateksową, 
kolor do uzgodnienia, 

 wymiana drzwi wejściowych do węzła cieplnego (łącznie 2 szt.), 
 posadzki z gresu antypoślizgowego, łatwego w utrzymaniu czystości, na całej remontowanej 

powierzchni. 
Parametry pracy instalacji: 

 centralne ogrzewanie tz/tp 55/45ºC, ciśnienie dopuszczalne 400 kPa,  
 ciepła woda użytkowa tzw/tcw 10/55ºC, ciśnienie dopuszczalne 60 kPa. 
 Moc cieplna dla celów grzewczych po wykonaniu szczegółowych obliczeń na podstawie 

założeń audytu 
 Moc cieplna dla celów c.w.u. po wykonaniu szczegółowych obliczeń na podstawie danych 

inwestora 
Granice własności i eksploatacji urządzeń Dostawcy ciepła 

 zawory odcinające zamontowane na przyłączu cieplnym w budynku. 
 Lokalizacja urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła: rurociąg sieciowy 

zasilający w węźle cieplnym 
 Przyłącze cieplne – bez zmian. 
 Po wykonaniu obliczeń instalacji grzewczej i c.w.u. wystąpić o zaktualizowane warunki 

techniczne do PEC Stalowa Wola  
 Węzeł zaprojektować w oparciu o otrzymane warunki techniczne 

Węzeł dla potrzeb c.w.u.  

Istniejący węzeł cieplny dla potrzeb ciepłej wody użytkowej pozostawić. Jest on zlokalizowany 
w pomieszczeniu wspólnym z węzłem do celów grzewczych w segmencie A. Przewiduje się, że 
głównym źródłem ciepłej wody dla potrzeb szkoły się będzie pompa ciepła powietrze-woda. 
Istniejący węzeł c.w.u. spiąć technologicznie w jeden układ z projektowaną pompą. Będzie to 
wymagało róbót budowlanych związanych z przestawieniem i dostosowaniem układu. 

Sterowanie centralne zrealizowane powinno zostać tak, aby zapewnić pracę pompy ciepła jako 
wiodącej, natomiast węzeł c.w.u. jako uzupełniający.  

Należy zweryfikować i dopasować do obecnych potrzeb układ c.w.u. w zakresie regulacji 
i sterowania, z zachowaniem ostrożności w zakresie jego przebudowy. 

Rurociągi i armatura 

Rurociągi technologiczne układu źródła ciepła wykonać z rur stalowych. Przewody mocować do 
ścian przy pomocy wsporników i uchwytów metalowych. Przejścia przez ściany w rurach 
osłonowych izolowane akustycznie. Jako armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe. 
W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie elementy 
stalowe projektowanego węzła należy zabezpieczyć przed korozją. 
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Próby szczelności 

Należy wykonać badanie szczelności instalację węzła na zimno i na ciepło. Przeprowadzić stosowne 
rozruchy i próby na gorąco. 

Izolacja termiczna 

Przewody prowadzić w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 
(pozycja 926), minimalna grubość izolacji cieplnej (dla materiału o współczynniku 0,035 W/(m*K)) 
wynosi zgodnie z pkt. 2.4.1: Stosować izolację z odpowiednimi atestami ppoż. 

2.4.3. Wymagania odnośnie systemu CWU: 

Modernizacja systemu c.w.u.:  

Podgrzew c.w.u. dla łazienek segmentu A i sali gimnastycznej jest realizowany obecnie poprzez 
indywidualny węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu węzła w segmencie A oraz lokalnie 
przez podgrzewacze c.w.u. w pozostałych segmentach (B z przychodnią).  

W ramach zadania zaprojektować i wykonać układ pompy ciepła z wykorzystaniem zasobnika 
wstępnego i wtórnego dla całego segmentu A zasilającej również salę gimnastycznej – przewidzieć 
tylko włączenie instalacji zaplecza sali. Podgrzew wstępny realizować z pompy ciepła. Podgrzew 
wtórny zrealizować poprzez istniejący układ węzła. Źródło ciepła dla c.w.u. powinno zostać 
zaprojektowane i wykonane również z uwzględnieniem potrzeb zaplecza sali gimnastycznej, gdyż 
jest to wspólna instalacja. Należy sprawdzić i potwierdzić warunki przyłączeniowe ciepła dla c.w.u. 

W ramach modernizacji układu ciepłej wody użytkowej wykonać inwentaryzację instalacji wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Na tej podstawie wykonać projekt wymiany instalacji wodnej dla całości 
wszystkich segmentów, w tym sali gimnastycznej jako połączonej z całym układem wodnym. Nową 
instalację zaprojektować w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Piony i gałęzie 
cyrkulacyjne zrównoważyć hydraulicznie. Zawory cyrkulacyjne wyposażyć w moduły 
umożliwiające dezynfekcję układu. Dezynfekcję zrealizować przy pomocy węzła cieplnego lub 
grzałek elektrycznych. Wykonać izolację termiczną i w zakresie spełniającym WT 2021. 
Wprowadzić ograniczenie czasu pracy cyrkulacji.  

W ramach realizacji rzeczowej nie przewiduje się wymiany lokalówek w łazienkach, a jedynie 
poziomy i piony. W ramach realizacji rzeczowej nie przewiduje się również wmiany instalacji 
wodnych zaplecza Sali gimnastycznej, gdyż sa po wymianie, a jedynie ich włączenie na podstawie 
projektu. Lokalówki jedynie włączyć do nowej instalacji. Salę gimnastyczną jedynie włączyć do 
nowej instalacji. 

Układ wody hydrantowej wykonano z rur stalowych ocynkowanych, hydranty są po wymianie – 
pozostawić bez zmian.  

Instalację wyposażyć w stosowną armaturę: zawory antyskażeniowe, odcięcie automatyczne ppoż.. 
Ponadto opomiarować instalację c.w.u. w zakresie produkcji wody oraz zużycia mediów do jej 
podgrzewu. Stosować wyłącznie armaturę odcinającą mosiężną, skośną. Nie stosować zaworów 
kulowych a mosiężne odcinające. 

2.4.4. Wymagania odnośnie pompy ciepła dla CWU 

Projektowanym podstawowym źródłem ciepła dla c.w.u. będzie powietrzna pompa ciepła, 
wspomagającym zaś istniejący węzeł c.w.u. Zastosowana pompa musi charakteryzować się 
obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej, które zostały 
określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią - dla pomp z silnikami elektrycznymi o mocy 0,75-375kW muszą spełniać 
wymagania klasy sprawności IE3 lub IE2 jeśli są wyposażone w napęd o zmiennej częstotliwości 

Dla zadania zastosować pompę ciepła powietrze-woda spełniającą powyższe wymagania, 
o charakterystyce jak poniżej: 
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Dla prawidłowej pracy instalacji pompy ciepła należy dobrać dedykowany zbiornik buforowy, tak by 
krótkie cykle pracy nie spowodowały przedwczesnego zużycia układu.  

Dla obiegu pompy ciepła zainstalować energooszczędne pompy obiegowe. Przed każdą pompą 
montować filtry. Układ wyposażyć w separator szlamu z wkładem magnetycznym, centralny 
separator powietrza za układem pompa-węzeł oraz sprzęgło hydrauliczne. 
Projektowaną instalację powietrznej pompy ciepła do współpracy z węzłem cieplnym należy 
zabezpieczyć zaworami bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym. 
Na instalacji wody zimnej przed podłączeniem do instalacji kotłowni zamontować filtr, zawór 
antyskażeniowy i zawory odcinające. 
Opisać właściwości fizyko-chemiczne wody do napełniania instalacji zgodnie z zaleceniami 
producenta urządzeń grzewczych. 
Układ pompy ciepła z buforem oraz podgrzewaczem wstępnym zlokalizować w piwnicy w rejonie 
sali gimnastycznej – proponowana lokalizacja wg orientacji i rzutu piwnicy 
Dla zamontowanej pompy cierpła wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis producenta. 
Przewidzieć 5 letnią gwarancję producenta. 
Jednostkę zewnętrzną ustawić na fundamencie betonowym, natomiast pomieszczenie 
wyremontować, tj. naprawić tynki, usunąć wilgoć na ścianach, pomalować. 

Parametry minimalne pompy ciepła 
L.P.  Opis wymagań  Parametry wymagane  
1  Typ pompy ciepła  Powietrze woda – rewersyjna z możliwością 

ogrzewania i chłodzenia 
2  Znamionowa moc grzewcza  

- w punkcie pracy wg EN 14511  
A7W35           -       Min. 40,0 kW 

3  COP - w punkcie pracy wg EN 
14511  

A7W35           -       Min. 4,2 

4  Znamionowa moc chłodnicza  
- w punkcie pracy wg EN 14511 

Brak wymagań 

5  Sumaryczny poziom mocy 
akustycznej wg ISO 3744 

Max 78 dB(A)  

6  Zastosowana technologia  Hermetyczne sprężarki spiralne (Scroll), z geometrią 
sprężarki dostosowaną do pracy grzewczej. 
Rozmrażanie wymiennika przez rewersję. 

7  Ilość obiegów chłodniczych  2  
8  Ilość sprężarek  2 
9  Max. temperatura na zasilaniu  62°C  
10  Zakres temperatur powietrza 

  
 - 20°C 
   40°C 

11  Automatyka pompy ciepła Pogodowa, z możliwością zdalnego zadawania 
parametrów 

12  Czynnik chłodniczy R 410A  
13 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawór rozprężny 

- zintegrowana pompa obiegowa 
- zintegrowany elektryczny podgrzew 
przeciwzamrożeniowy 
- zgodność z CE  
- zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej 
i pobranej energii 
- min. 5 lat gwarancji na urządzenie z automatyką 
i osprzętem 
- możliwość podłączenia do internetu przez złącze 
ethernet oraz do BMS przez protokół MODBUS 



Program funkcjonalno-użytkowy dla „Modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go 
Sierpnia 26” 

28 | S t r o n a  
 

Montaż powietrznej pompy ciepła – jednostka zewnętrzna/monoblokowa  

Przy montażu powietrznej pompy ciepła należy stosować szczegółowe wytyczne producenta 
powietrznej pompy ciepła. Przewiduje się ulokowanie jej na poziomie terenu w stosownej odległości 
od ściany budynku, w rejonie wymiennikowni, z zachowaniem odległości od okien mieszkań z uwagi 
na przekroczenia hałasu.  

Przed montażem pompy ciepła należy wykonać fundament - wg szczegółowych wytycznych 
producenta. Przykładowy sposób wykonania fundamentu i przepustów:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób podłączenia przewodów co, kabla zasilającego oraz 
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sterującego. Przykładowy sposób podłączenia: 

 
 

2.4.5. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 

Modernizacja instalacji elektrycznej budynku poprzez opraw i źródeł światła,  

w segmencie A w szczególności w zakresie: 

• wymiana kompleksowa instalacji elektrycznej (szacowana ilość punktów 430) 
• wymiany opraw i źródeł żarowych na oprawy z żarówkami LED 
• wymiany opraw i świetlówek na oprawy ze świetlówkami LED 
• wymiany rozdzielnic elektrycznych  
• wymiany głównych linii zasilania oraz konieczne towarzyszące roboty budowlane  
• przewidzieć odrębne opomiarowanie budynku oraz odrębne opomiarowanie pompy ciepła 

w segmencie B i przychodni w szczególności w zakresie: 

• wymiany opraw i źródeł żarowych na oprawy z żarówkami LED 
• wymiany opraw i świetlówek na oprawy ze świetlówkami LED 
łączna liczba punktów to około 410 
• wymiany rozdzielnic elektrycznych  
• wymiany głównych linii zasilania oraz konieczne towarzyszące roboty budowlane  

Pomieszczenia obiektu powinny być oświetlone zgodnie z normą PN-84/E-02033. Należy 
stosować źródła światła barwy białej lub ciepłobiałej. W pomieszczeniach sanitarnych instalacje 
elektryczne należy wykonać zgodnie z przepisami jak dla pomieszczeń wilgotnych.  

Instalacja fotowoltaiczna 

Głównym celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na to, aby 
obiekty objęte PFU, posiadały oprócz podstawowego źródła energii elektrycznej, którym jest 
przyłącze do sieci energetycznej, własne ekologiczne źródło wytwórcze produkujące energię 
elektryczną na własne potrzeby. W takiej konfiguracji instalacja elektryczna obiektu otrzymuje 
dwustronne zasilanie w energię elektryczną, pod warunkiem rozbudowania układu w przyszłości 
o magazyn energii.  

Zaprojektować należy instalację ogniw fotowoltaicznych produkujących prąd na potrzeby 
istniejących oraz projektowanych instalacji wewnętrznych budynku o mocy szacowanej 85kWp.  
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Proponowany system fotowoltaiczny będzie pracował on-grid. Dobór układu należy potwierdzić 
obliczeniami dla budynku, tak by układ instalacji fotowoltaicznej został dobrany najbardziej 
optymalnie pod katem pracy pompy ciepła powietrze-woda, zmodernizowanej instalacji 
oświetleniowej oraz pozostałych urządzeń i instalacji w obiekcie. 

Przewiduje się wykonanie instalacji na dachach budynków w lokalizacjach wskazanych na 
załączonych rysunkach.  

Instalacje fotowoltaiczne nie będą stanowić zagrożenia dla ludzi, zwierząt i ptaków, nie będą 
negatywnie oddziaływać na tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Ważnym aspektem jest 
także fakt, że instalacje działają w sposób praktycznie bezobsługowy, co nie wpłynie negatywnie na 
komfort użytkowników obiektów.  

Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków przez 
Inwestora związanych z zakupem energii elektrycznej z sieci.  

Zastosowany system PV musi posiadać rozwiązanie pozwalające na zdalne odczytanie ilości 
wyprodukowanej energii elektrycznej przez poszczególne instalacje przez Zamawiającego.  

Zalecana moc instalacji powinna nie przekraczać 100% zapotrzebowania budynku na energię 
elektryczną – Wykonawca - ustali możliwą moc dla instalacji podczas wizji lokalnej na etapie 
opracowania dokumentacji z uwzględnieniem projektowanej pompy ciepła. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi konieczność zmiany istniejących warunków przyłączeniowych danego obiektu do sieci 
elektroenergetycznej – będzie zobowiązany do opracowania wniosku o wydanie nowych warunków 
przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej przez OSD z niezbędnymi dokumentami. 

Instalacje należy projektować i instalować na nasłonecznionej części zadaszenia budynków, 
unikając przeszkód powodujących zacienienia oraz umożliwić obowiązek odśnieżania dachu.  

Wykonanie instalacji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami oraz 
uzgodnieniami czy też zgłoszeniami.  

Wykonawca złoży we właściwym terytorialnie OSD sieci elektroenergetycznej (ewentualny 
wniosek o zmianę warunków przyłączeniowych obiektu; zgłoszenie wykonanej instalacji PV),  

Należy również wykonać przebudowę lub wymianę istniejącego złącza kablowego na takie, które 
pozwoli podłączyć wybudowaną instalację do istniejącej instalacji elektrycznej Zamawiającego oraz 
wykonanie przebudowy lub wymiany lub wykonanie instalacji odgromowej. 

Zamawiający wymaga wykonania jednego miejsca obsługowego dla wszystkich projektowanych 
urządzeń dla danej instalacji, szczególnie przy lokalizacji inwerterów, rozdzielnicy RAC i miejsca 
połączenia mikroinstalacji z instalacją elektryczną w danym budynku.  

Szczegółowy zakres prac dla instalacji fotowoltaicznej:  

• montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do dachu,   
• położenie przewodów łączących panele i inwerter w wyznaczonych trasach w dokumentacji,   
• montaż inwertera w uzgodnionej w dokumentacji lokalizacji,   
• przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,   
• podłączenie inwerterów do sieci elektrycznej obiektu i montaż niezbędnych zabezpieczeń 

oraz automatyki,  
• wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,   
• wykonanie/podwyższenie istniejącej instalacji odgromowej,   
• zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,   
• rozruch próbny instalacji  
• wykonanie pomiarów kontrolnych, prób eksploatacyjnych, regulacja nastaw, sporządzenie i 

przekazanie protokołów z wykonanych prób Zamawiającemu.  
Układ sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniać: kontrolowanie procesu 

przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu 
uruchomienia instalacji paneli PV, archiwizację danych pomiarowych.  

Montażu instalacji winien dokonywać montażysta z aktualnymi uprawnieniami w zakresie 
instalacji OZE fotowoltaicznych.  
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Przed zgłoszeniem wykonanej instalacji PV do OSD Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego:  

 przeprowadzi próby całej instalacji oraz niezbędne pomiary, tj. co najmniej:  

a) pomiary, testy i próby zdefiniowane w normie PN-HD 60364-6:2008, w szczególności:  
• pomiar rezystancji uziemień (odgromowych i dla instalacji wyrównania potencjału)  
• pomiar ciągłości i rezystancji przewodów odgromowych i wyrównawczych  
• pomiar biegunowości przewodów po stronie DC  
• pomiar rezystancji izolacji przewodów po stronie DC (odrębnie + i -)  
• pomiar napięcia obwodu otwartego każdego łańcucha modułów pv  
• pomiar prądu zwarcia każdego łańcucha modułów pv  
• pomiar prądów w poszczególnych łańcuchach modułów przy normalnej pracy falownika  
• testy działania i weryfikacja parametrów nastaw wszystkich wyłączników i zabezpieczeń po 

stronie DC i AC  
• pomiar prądów i napięć fazowych w miejscu przyłączenia instalacji do sieci OSD przy 

normalnej pracy falownika (falowników z mocą zbliżoną do maksymalnej)  
b) pomiary oraz testy określone w normie PN-EN 62446:2010 zarówno w zakresie testów 

podstawowych oraz testów zalecanych przez normę, tj.:  
• pomiary krzywych prądowo napięciowych (tzw. Krzywe I-V)  
• badanie kamerą termowizyjną,  
• w przypadku obu ww. pomiarów wymagane jest aby natężenie promieniowania słonecznego 

osiągnęło wartość powyżej 600 W/m2, warunki oświetlenia były stabilne, moduły suche oraz 
czyste,  

• dla każdego łańcucha modułów PV pomiary krzywych prądowo napięciowych należy 
wykonać  

• zgodnie z normą PN-EN 61829:2016. W ramach opracowania wyników pomiarów 
Wykonawca  

• zobowiązany jest poza standardowymi wynikami testów i pomiarów do przedstawienia 
wykresów  

c) dla każdego mierzonego łańcucha PV z jednoznacznym wskazaniem jego lokalizacji na 
załączonym schemacie instalacji. Wyniki pomiarów pomierzone w warunkach rzeczywistych 
w raporcie należy przeliczyć do warunków STC i z odniesieniem do parametrów modułów PV 
z karty katalogowej,  

d) w ramach badań termowizyjnych zdjęcia należy wykonać dla każdego pola modułów. Kadry 
zdjęć nie mogą obejmować więcej niż 10 modułów PV, przy czym w przypadku gdy kadr 
wykaże różnicę w temperaturze ogniw większą niż 7 st. C należy wykonać zdjęcie, w którym 
kadr obejmie jeden moduł. Minimalna rozdzielczość zdjęć nie może być mniejsza niż 320 x 
240 px,  

e) Testy wydajności instalacji i jakości energii. W ramach przeprowadzonych prób należy 
wykonać równocześnie i zrejestrować pomiary prądów, napięć i mocy oraz zawartości 
harmonicznych po stronie AC; prądów i napięć w obwodach DC dla każdego mpp oraz 
parametry środowiskowe: natężenie promieniowania słonecznego i temperatura modułów. 
Czas testu nie może być krótszy niż 15 minut. Wyniki ww. testu należy przedstawić w postaci 
uporządkowanych wykresów i tabel (w tym celu najlepiej jest wykorzystać oprogramowanie 
dostarczane na ogół przez producentów dedykowanych mierników pv).  
 zaprogramuje i uruchomi układ sterujący,  

 przeprowadzi rozruch instalacji fotowoltaicznej.  

 Po zgłoszeniu wykonanej instalacji PV do OSD/PSP oraz wymianie przez OSD obecnego 
licznika energii elektrycznej na licznik dwubiegunowy Wykonawca uruchomi instalację PV 
i przeprowadzi szkolenia z obsługi systemu dla przedstawicieli poszczególnych placówek 
odrębnie.  

W celu uniknięcia uszkodzenia, lub też całkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od 
skutków pośredniego rażenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi być zabezpieczona od strony 
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DC ochronnikami przepięciowymi klasy C (typ II) oraz rozłącznikami nadprądowymi. Jeśli instalacja 
domowa nie posiada zabezpieczeń przeciwprzepięciowych należy ją zabezpieczyć od 
nieprzewidzianych przepięć w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepięciowymi 
dedykowanymi do pracy z energią elektryczną o parametrach sieciowych klasy C. Jeśli w budynku 
jest zamontowana instalacja odgromowa nie można zachować minimalnych odległości separacyjnych 
pomiędzy konstrukcją a instalacją odgromową należy zastosować ochronę przepięciową strony DC i 
AC typ I+II. 

Parametry minimalne modułu PV: 

Opis wymagań Parametry wymagane 
Typ modułu Monokrystaliczne ogniwa krzemowe 
Moc modułu Min 400 kWp 
Sprawność modułu Min 20 % 
Tolerancja mocy Wyłącznie dodatnia 
Współczynnik wypełnienia FF Min. 77,90 % 
Współczynnik temp. mocy Nie gorszy niż -0,35 %/K 
Współczynnik temp. napięcia Nie gorszy niż -0,28 %/K 
Napięcie w punkcie maks. mocy (Vmpp)  W zakresie 34,50 - 37,60 V 
Natężenie prądu w p. maks. mocy (Impp) W zakresie 9,30 - 9,90 A 
Napięcie obwodu otwartego (Voc)  W zakresie 41,60 - 45,40 V 
Prąd obwodu zamkniętego (Isc)  W zakresie 9,60 - 10,60 A 
Gwarancja wydajności 10 lat: min. 90% mocy znamionowej 

25 lat: min. 85% mocy znamionowej 
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu  Min. 5400 Pa 

Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatr Min. 2400 Pa 

Szerokość modułu Max. 1100 mm 

Wysokość modułu Max. 1700 mm 

Gwarancja jakości producenta  Min. 15 lat 

Certyfikaty 
IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804,  
IEC 61701 i IEC 62716 

 
W zakresie budowy generatora PV przewiduje się zastosowanie zintegrowanych z panelem 

optymalizatorów mocy lub modułów smart, jedynie w przypadku gdy istnieje ryzyko zacienienia 
panela (ogniw) bądź kilku paneli w całej instalacji. Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne 
montowane przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów, których 
zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu. 
Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku 
do nawet kilkudziesięciu procent. Szczególnie duże korzyści z zastosowania tego typu urządzeń 
pojawiają się w przypadku niedopasowania prądowo-napięciowego na modułach. Takie 
niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale także z uwagi na:  

• tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów modułów PV,  
• nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw P w modułach PV,  
• punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modułów,  
• nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module,  
• refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury, uszkodzenie diod 

obejściowych lub ogniw w module.  
Przy nieuwzględnieniu zacienienia, typowy poziom niedopasowania elektrycznego modułów na 

nowych instalacjach sięga 3-7% z tendencją wzrostową w kolejnych latach. Z tego powodu nawet 
w przypadku niezacienionych instalacji PV zastosowanie optymalizatorów energii pozwala na wzrost 
uzysków na poziomie 2-5%. W przypadku zacienionych, która prawie zawsze występuje 
w mniejszym lub większym stopniu w przypadku, mikroinstalacji dodatkowy uzysk energii może 



Program funkcjonalno-użytkowy dla „Modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go 
Sierpnia 26” 

33 | S t r o n a  
 

przekraczać nawet 20% - zazwyczaj mieści się w zakresie 10-15%. Zastosowanie optymalizatorów 
mocy pozwala także na dużą dowolność w ustawieniu modułów. Umożliwiają łączenie w jeden 
łańcuch modułów ustawianych pod różnymi kątami, różnym azymutem jak również istnieje 
możliwość montażu modułów blisko elementów zacieniających, co jest ważne przy ograniczonej 
powierzchni montażowe 

W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu 
stałego z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do 
mocy paneli fotowoltaicznych musi być określony i opisany w dokumentacji. Projektant przy doborze 
inwertera musi kierować się odpowiednimi  ̨ parametrami elektrycznymi urządzeń. Przy doborze 
mocy inwertera należy jednak zachować zasadę, aby całkowita moc zainstalowana mikroinstalacji 
PV mieściła się w przedziale 80-120% mocy po stronie DC falownika. Inwerter musi posiadać licznik 
wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie (archiwizację) i lokalną prezentację 
danych (wyświetlacz) oraz musi umożliwiać podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania 
danych, aby można było odczytać produkcje energii wytworzonej przez portal www oraz posiadać 
2MPPT. Wymagany współczynnik zniekształcenia dla inwertera 3-fazowego < 2%. Sprawność 
falownika fotowoltaicznego min 98%. 

Zastosowane inwertery muszą spełniać wymogi następujących dyrektyw oraz norm: - dyrektywy 
2014/53/UE oraz 2011/65/UE; - normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 
50364.   

System monitorowania instalacji ICT: system rozumiany jest, jako osobne urządzenie lub 
fabryczne oprogramowanie falownika służące do rejestracji danych oraz ich przekazywania na 
stworzoną/dedykowaną do tego celu platformę informatyczną, do której dostęp będzie miał 
Zamawiający po zalogowaniu się z poziomu każdego komputera lub tabletu. Na platformę mają 
zostać przekazane minimum następujące informacje:  

- bieżąca produkcja energii (dzienna, miesięczna, roczna),  
- ograniczenie emisji CO2 (dzienne, miesięczne, roczne).  

Falownik powinien posiadać moduł WiFi umożliwiający zdalny monitoring instalacji celem 
połączenia z modułem WiFi będącego w obiekcie. W przypadku, gdy falownik nie posiada 
wbudowanej możliwości monitorowania i gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji 
poprzez Wi-Fi - konieczne jest zastosowanie modułu LAN opartego o technologię TIK – Wykonawca 
uwzględni w takim przypadku okablowanie niezbędne do włączenia w instalację teletechniczną. 
Wykonawca udostępni bezpłatną aplikację umożlwiającą zdalny odczyt danych (archiwalnych z 3 
ostatnich miesięcy i bieżących) z inwertera. W celu potwierdzania ilości wytworzonej energii 
elektrycznej dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia układ kontrolno-pomiarowy powinien 
umożliwiać synchronizację urządzeń względem zegara frankfurckiego oraz możliwość zdalnej 
transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Pozostałe prace elektryczne:  

 doprowadzić instalację elektryczną 400V do pompy ciepła 
 zasilić wszystkie dodatkowo montowane urządzenia (pompę ciepła, pompy obiegowe, 

regulatory etc) 
 w ramach analizy sprawdzić wszystkie warunki przyłączeniowe aktualne na dzień 

wykonywania dokumentacji. W przypadku konieczności zmiany warunków należy 
przygotować wniosek o zmianę warunków. 

2.5. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny 
z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, 
za ich zgodność z programem funkcjonalno - użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji inwestycji. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego 
lokalizacją obiektu. Działka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca 
będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 
w zakresie: 

 Organizacji robót budowlanych 
 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 Ochrony środowiska 
 Warunków bezpieczeństwa pracy 
 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 
 Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 
 Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace 
związane z przygotowaniem budowy tj.: 

 rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy, 
 wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną pobór wody, oraz 

odprowadzania ścieków, 
 przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace 
związane z wykonaniem budowy. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Ochrona Środowiska 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie 
ochrony środowiska stawiane przez normę PN-EN ISO 14001:2005. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

 opracowanie planu BIOZ, 
 ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów (ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), 
 wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony środowiska 
naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 
Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych 
i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków zapobiegawczych 
i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń), 

 utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności, 
 przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, 

ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy, 
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 zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy 

 Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane 
i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i 
higieny pracy przez własne służby bhp. 

Zaplecze dla Wykonawcy 

Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd i zapewnioną czystość pomieszczeń szatni, 
umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci 
i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na zapleczu pojemników 
na selektywną zbiórkę odpadów. 

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty zawiązane z wykonaniem 
i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości Wykonawca. 

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń 
powodowanych ruchem samochodów z budowy. 

Dziennik Budowy: 

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku 
Budowy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej 
lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoły związane 
z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do dziennika 
budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich 
prowadzenia. 

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.” (Dz.U. 2018 poz. 963). 

Pozostałe dokumenty budowy (jeśli są wymagane w przedmiotowej inwestycji w myśl Prawa 
Budowlanego): 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym i technicznym, 
 Protokoły przekazania terenu budowy, 
 Umowy cywilno-prawne, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Operaty geodezyjne, 
 Operaty wodnoprawne, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Ponadto: 

Zakup i transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

Wywóz odpadów budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia 
Wykonawca na własny koszt. Materiał z rozbiórki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego 
wywiezienia z terenu budowy, będzie składowany w przeznaczonych do tego kontenerach. 
Zdemontowaną istniejącą instalację centralnego ogrzewania oraz istniejący kocioł grzewczy wynieść 
z budynku, złożyć i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez użytkownika budynku / 
Zamawiającego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających 
wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają 
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba 
danych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne oraz Zamawiający. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie 
robocze itp.. Również koszty związane z placem budowy, dostawą mediów związanych 
z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą w całości do Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
poleceniami inspektorów nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także 
w normach i wytycznych. 

2.7. Kontrole i odbiory 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą 
w szczególności poddane: 

 Koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem 
wniosku w Urzędzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne „Wykonania i odbioru 
robót budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych - w aspekcie 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i audytu. 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
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wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,  
 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym 
z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór częściowy 
 Odbiór końcowy 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustaleń. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót po zakończeniu wyznaczonych 
uprzednio etapów. Zakres i ilość etapów ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustaleń. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Powyższe odbiory będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 
w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy, 

 Jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych, 

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

 Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe, 
rozruchy urządzeń) w instalacjach. 

Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry zgodnie 
z ich przeznaczeniem i dokumentacją. 

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych 
robót na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru 
końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy. 
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2.8. Inne wymagania 

Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu 
uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie 
uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym, a także projekcie wykonawczym. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych obiekt będzie użytkowany; Wykonawca będzie 
zobowiązany do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie powodować utrudnień w funkcjonowaniu 
budynku oraz nie stwarzać zagrożeń dla użytkowników i ich mienia. 

Wykonanie wszelkich prac modernizacyjnych (montażu rozruchu, prób i odbiorów) w zakresie 
instalacji grzewczej i źródła ciepła należy przeprowadzić przed rozpoczęciem okresu grzewczego 

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 5 lat (60 
miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 
protokołu końcowego. 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo 
zapoznał się z terenem inwestycji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej po zakończeniu realizacji zamówienia. 
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Część informacyjna 

1. Oświadczenie Zamawiającego 

Działka stanowi własność Powiatu Stalowowolskiego, czyli Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa 
i Polskich Norm: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Poz. 2351 dnia 20 grudnia 2021 r. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019 
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021 poz.2454) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). 

 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 
oraz procesem projektowania instalacji (CO, źródła ciepła, wentylacji). 

 Polskie Normy 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz 
realizacją zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli 
informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Budynek jest podłączony do sieci cieplnej, gazowej, wody sanitarnej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej. Po opracowaniu bilansów zaktualizować 
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RZUT PIWNICY

SKALA 1:200
drzwi nieocieplone

pomieszczenie

ogrzewane nagrzewnicą
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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przewidywana lokalizacja pompy ciepła

i pozostałych urządzeń tego ukladu

-) istniejącą lokalizację węzła cieplnego c.w.u. pozostawić

bez zmian, adaptować i włączyć w układ pompy ciepła

-) istniejący węzeł c.o. połączyć z węzłem w segmencie B

istniejąca lokalizacja węzła

cieplnego c.o. połączyć z węzłem w segmencie A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy:
1483,90

m²

PIWNICA:

powierzchnia użytkowa segment (A) 784,47
m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 320,76
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
70,02

m²

RAZEM PIWNICA
1175,25

m²

PARTER

powierzchnia użytkowa segment (A) 793,30
m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 344,70
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
79,84

m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTER

1217,84
m²

PIĘTRO 1

powierzchnia użytkowa segment (A) 812,82
m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 339,43
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia 71,24
m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 PIĘTRO
1223,49

m²

PIĘTRO 2

powierzchnia użytkowa segment (A) 655,31
m²

powierzchnia użytkowa segment (B)
338,31

m²

powierzchnia użytkowa przychodnia

0 m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 PIĘTRO
993,62

m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

BUDYNKU

4610,20
m²
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RZUT PARTERU

SKALA 1:200
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy:
1483,90

m²

PIWNICA:

powierzchnia użytkowa segment (A)
784,47

m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 320,76
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
70,02

m²

RAZEM PIWNICA
1175,25

m²

PARTER

powierzchnia użytkowa segment (A) 793,30
m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 344,70
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
79,84

m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTER

1217,84
m²

PIĘTRO 1

powierzchnia użytkowa segment (A)
812,82

m²

powierzchnia użytkowa segment (B)
339,43

m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
71,24

m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 PIĘTRO
1223,49

m²

PIĘTRO 2

powierzchnia użytkowa segment (A) 655,31
m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 338,31
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia

0 m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 PIĘTRO
993,62

m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

BUDYNKU

4610,20
m²

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Autora Projektu.

Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.
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Uwaga:
wszystkie wymiary należy zweryfikować przed
rozpoczęciem projektu, gdyz inwentaryzacja, która
została opracowana jedynie na potrzeby PFU i audytu
może okazać się nie dość dokładna

AutoCAD SHX Text
inż. Monika Kozdra

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

AutoCAD SHX Text
Przedmiot rysunku:

AutoCAD SHX Text
Zespół projektowy:

AutoCAD SHX Text
NR STR.

AutoCAD SHX Text
09.2022

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Modernizacja energetyczna segmentu A  i segmentu B budynku Zespołu Szkół Nr 2  w Stalowej Woli

AutoCAD SHX Text
Powiat Stalowowolski ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Zespół Szkół nr 2; ul. 1-go Sierpnia 26,  37-450 Stalowa Wola; dz. ewid. 64/11

AutoCAD SHX Text
Opracowanie:

AutoCAD SHX Text
PDK/0060/POOS/06

AutoCAD SHX Text
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Izabela Koń

AutoCAD SHX Text
Asystent:

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Rzut parteru - inwentaryzacja.



115

146

115

113

hp=250

115

113

RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:200

115

113

110

177

luksfery 140

276

luksfery 95

276

146

115

110

177

107

175

105

175

107

175

105

175

CZYTELNIA

Hpom=260cm

105

175

105

175

105

175

BIBLIOTEKA

Hpom=260cm

107

175

110

177

110

177

110

177

105

175

85

100

110

177

105

175

110

177

106

175

110

177

105

175

105

175

105

175

110

177

105

175

105

175

KORYTARZ

Hpom=260cm

105

175

105

175

hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78

pom. nauczycieli

Hpom=264cm

SALA LEKCYJNA

Hpom=264cm

110

177

SALA LEKCYJNA

Hpom=263cm

106

175

110

177

SALA LEKCYJNA

Hpom=325cm

110

177

110

177

110

177

110

177

110

177

107

175

110

177

110

177

107

175

SALA LEKCYJNA

Hpom=325cm

110

177

SALA LEKCYJNA

Hpom=326cm

110

177

110

177

110

177

110

177

SALA LEKCYJNA

Hpom=265cm

SALA

105

175

105

175

hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78

hp=78

hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=165 hp=165 hp=165 hp=165 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78 hp=78

hp=88 hp=88 hp=88 hp=88 hp=88 hp=88

LEKCYJNA

Hpom=252cm

SALA LEKCYJNA

Hpom=260cm

SALA LEKCYJNA

Hpom=260cm

SALA LEKCYJNA

Hpom=325cm

105

175

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

POM.

NAUCZYCIELA

Hpom=262cm

1
0
5

1
7
5

KORYTARZ

Hpom=260cm

1
0
5

1
7
5

SALA KOMPUTEROWA

Hpom=260cm

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

A
1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

A

h
p
=

7
8

h
p
=

7
8

h
p
=

2
6
4

h
p
=

7
1

h
p
=

7
1

h
p
=

7
1

h
p
=

7
1

h
p
=

7
1

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

8
5

8
5

1
0
5

1
7
5

8
5

8
5

8
5

8
5

8
5

8
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

8
5

8
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

GABINET

Hpom=260cm

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

GABINET

Hpom=260cm

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
0
5

1
7
5

1
4
6

1
1
4

h
p
=

8
8

1
1
0

1
7
7

1
1
0

1
7
7

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

1
1
5

1
1
3

8
4

1
1
3

1
1
0

1
7
7

h
p
=

1
0
5

1
1
0

1
7
7

1
1
0

1
7
7

1
1
0

1
7
7

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

h
p
=

8
8

KORYTARZ

Hpom=260cm

1253

1
8

2
5

565551

3
0

7
0

5
6

6

323222

7
4

5
7

6
2

1
1

8
4

8
8

6
8

7
0

2690 588 1827 300 512 619

2
7

0
5

7
6

1129300583

5
5

5

287280

210

577

568 733 423 295 275

3
7

0

2
5

2

4496

2
3

7
8

7266

1
0

5
2

1
0

7
6

574512

6
0

8
1

7
6

8

619

1
2

4
8

870

1
0

5
0

268

3
2

0
4

5
7

1
3

7

325179262

3
2

0
2

7
4

3
2

0

794

290

180157218279

4
2

7

104434555

5
5

8

873873271558

2
2

4

2
7

4
9

3
1

7
5

3
1

9
0

KORYTARZ

Hpom=325cm

65,24m

2

42,43m

2

24,39m

2

15,89m

2

49,42m

2

48,57m

2

48,71m

2

48,71m

2

215,99m

2

27,13m

2

15,59m

2

15,57m

2

16,93m

2

6,83m

2

2,82m

2

2,52m

2

3,22m

2

4,44m

2

9,86m

2

1,0m

2

1,00m

2

1,2m

2

15,94m

2

32,36m

2

65,03m

2

15,66m

2

10,90m

2

10,18m

2

90,56m

2

60,37m

2

61,78m

2

31,14m

2

30,55m

2

KOMUNIKACJA

32,68m

2

15,12m

2

7,72m

2

1,0m

2

1,00m

2

1,0m

2

1,00m

2

1,43m

2

24,93m

2

11,96m

2

19,97m

2

3,97m

2

10,41m

2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy:
1483,90

m²

PIWNICA:

powierzchnia użytkowa segment (A)
784,47

m²

powierzchnia użytkowa segment (B)
320,76

m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
70,02

m²

RAZEM PIWNICA
1175,25

m²

PARTER

powierzchnia użytkowa segment (A)
793,30

m²

powierzchnia użytkowa segment (B)
344,70

m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
79,84

m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTER

1217,84
m²

PIĘTRO 1

powierzchnia użytkowa segment (A) 812,82
m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 339,43
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
71,24

m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 PIĘTRO
1223,49

m²

PIĘTRO 2

powierzchnia użytkowa segment (A) 655,31
m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 338,31
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia

0 m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 PIĘTRO
993,62

m²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

BUDYNKU

4610,20
m²

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Autora Projektu.

Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.
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tel.       601-248-651

Uwaga:
wszystkie wymiary należy zweryfikować przed
rozpoczęciem projektu, gdyz inwentaryzacja, która
została opracowana jedynie na potrzeby PFU i audytu
może okazać się nie dość dokładna
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powierzchnia zabudowy:
1483,90

m²

PIWNICA:

powierzchnia użytkowa segment (A) 784,47
m²

powierzchnia użytkowa segment (B) 320,76
m²

powierzchnia użytkowa przychodnia
70,02

m²

RAZEM PIWNICA
1175,25

m²

PARTER

powierzchnia użytkowa segment (A) 793,30
m²
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m²
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4610,20
m²
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