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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

1. WSTEP

ROBOT BUDOWLANYCH

00.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas realizacji inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowia czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ istosowaé ze wszystkimi powiazanymi specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wszystkich rob6t zwiazanych z przebudowa drogi jak w tytule. W ramach
przebudowy drogi przewidziano wykonanie remontu urzadzen dylatacyjnych na obiekcie mostowym.

1.3.1. Nazwy i kody Wspolnego Slownika Zamowien
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych:

Grupa:

Klasa:

Kategorie:

Klasa:

Kategoria:

Klasa:

Kategorie:

Kategorie:

Kategorie:

Kategorie:

Grupa:

Kategorie:

Kategorie:

Klasa:

45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45200000-9

45220000-5
45221000-2

45230000-8

45231000-5

45232000-2
45233000-9

45234000-6
71000000-8
71300000-1
71320000-7
71322000-1

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei
podziemnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownania terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

STWiORB
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13.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB beda stosowane przez

Wykonawce w jezyku polskim i te norm, ktore sa wydane tylko w jezyku angielskim.

Normy winny by¢ odczytywane w zwiazku z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng
cze$¢ tychze, jak gdyby byty w nich powielone. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ ich tre$¢ i wymagania.
Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisoéw itp. obciaza Wykonawce.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z 2004 r.).

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. Wytyczenie geodezyjne urzadzen
dylatacyjnych

D.01.02.04.00 Wyburzenie obiektow budowlanych

D.01.02.05.00 Rozbioérka elementéw drog

D.03.00.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.10.00 Rektyfikacja wpustow drogowych

D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca

D.05.03.13.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

D.05.03.15.00 Nawierzchnia z asfaltu lanego — warstwa $cieralna

D.05.03.26.00 Zabezpieczenie siatka wzmacniajaca nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

D.07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01.00 Oznakowanie poziome

M.12.00.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00.00 Stal zbrojeniowa

M.13.00.00.00 BETON

M.13.01.00.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

M.13.01.07.00 Zaprawy betonowe typu PCC — klasy R4

M.15.00.00.00 IZOLACJA

M.15.02.03.00 Izolacja obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

M.18.00.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE

M.18.01.05.00 Montaz bitumicznych urzadzen dylatacyjnych - remont

M.18.01.06.00 Montaz modutowych urzadzen dylatacyjnych - remont

M.19.00.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZENIA

M.19.01.01.00 Krawgznik mostowy betonowy

M.20.00.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.08.00 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

M.20.20.15d.00

Iniekcja rys w powierzchniach betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czgé¢ stanowiagca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen iokolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

STWiORB
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1.4.6.Inzynier/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami ido

wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i Skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow iew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy W ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen W nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyrownania nierownos$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spehlniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spehiajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstweg mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych znig urzadzen oraz drzew ikrzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi ibudowy urzadzen -chronigcych ludzi i$rodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
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1.4.27.
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1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.
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Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona W $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robodt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Kontrakt - nalezy przez to rozumie¢ umowe (akt umowy) podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce
zgodnie z Prawem zamowien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktorego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych w zakresie zadania, ktorego dotyczy
niniejsza specyfikacja. Pojecia kontrakt i Umowa sa tozsame i uzywane zamiennie.

Warunki Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie warunki okreslone w umowie (oraz wszystkich
jej zalacznikach) zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robdt i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktorych moga wystapic
Zagrozenia dla ludzi imienia w zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochroneg ludzi,
srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

—  halasem,

—  wibracja,

— drganiami i wstrzasami,

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i Komunalnymi gleb, wod i powietrza,

—  zanieczyszCzeniem powietrza emisja gazow, pylow i dymow,

—  zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigzkimi,
—  znaczacymi i gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksigge obmiaru robdt — chyba, ze
zakres wykonywanych robot nie wymaga prowadzenia ktorego$ z wymienionych dokumentéw oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokos$ciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy uprawniony geodeta
Wykonawcy wyznaczy i utrwali punkty gléwna trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego,

—  Sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny Kontraktowej
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

—  Powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2

—  Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

—  Projekt drog dojazdowych - technologicznych,

—  Projekty odwodnienia wykopéw w dostosowaniu do panujacych w trakcie robot warunkdéw gruntowo
wodnych,

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

—  Projekty warsztatowe,

—  Projekty technologiczne i organizacji robdt dla wszystkich robot objetych kontraktem,

— Projekty elementow i urzadzen technologicznych niezbgdnych do realizacji robdt (np. dekowan,
rusztowan, pomostow roboczych, stanowisk technologicznych, $cianek szczelnych, zabezpieczenia
wykopow i innych),

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

—  Projekt wznowienia (odtworzenia) granic pasa drogowego,

— Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej,

—  Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych,

— Dokumentacja okre$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie
z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegolnosci:

— mas mineralno-asfaltowych dla podbudow oraz warstw wigzacych i $cieralnych (o ile beda

wykonywane),

— mieszanek betonowych dla poszczegolnych klas betony,

— innych, jezeli wymaga tego technologia robét.
Przed przystapieniem do robot w/w projekty musza zostaé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Opracowania
muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 7 dni przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich
robot chyba, ze warunki okreslone w umowie migdzy Wykonawcg z Zamawiajacym stanowia inaczej. Opo6znienia
W powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow z uwagi na

wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt
w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W/w projekty musza by¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajacym
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane do uzgodnienia w formie wydruku oraz elektronicznej
na ptycie CD — wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce przechodzg na
Zamawiajgcego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania dokumentacji
do uzgodnienia.

Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
7e sg wlgczone w cene kontraktowsg, jak réwniez wszelkie koszty robot wynikajgce z w/w projektow oraz
wykonywanej dokumentacji technicznej, technologicznej, roboczej itp..
1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

STWiORB



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami Zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robot oraz osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ zlozony w terminach
okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z
Inspektorem Nadzoru, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania dokumentacji
(ewentualnie terminy sktadania poszczegolnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$é poszczegdlnych czgsci).
Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢ co najmniej 7 dni przed data
ztozenia w/w dokumentow.
1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 14 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad, w przejrzystej i prostej formie
w 4 egzemplarzach — w formie wydruku i elektronicznie dla kazdego ukonczonego odcinka robdt, ktory bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i tre§ci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pézniej niz 21 dni
roboczych przed data Wystawienia Swiadectwa Przejecia. Opéznienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej beda traktowane jako opdéznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.4. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé¢ si¢ z cala
dokumentacjg 1 uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty z cenie kontraktowej poszczegdlnych
pozycji.

Brak wyszczeg6lnienia w pkt. 9 ,,Podstawa platnosci” odpowiedniej STWiORB robot, a wymienionych
choéby w jednej czgsci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiagzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Umowie wraz z zatgcznikami, ktore sg jej integralng czescia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB oraz zglosi¢

wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od daty otrzymania tych dokumentow. Wszystkie
zgloszenia brakow, ewentualnych btedow, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opdznieniami
lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie beda uznawane za wystgpujace z winy Wykonawcy Robét.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub
STWIORB i wptynie t0 na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, materialy takie beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru/Inzynierem, W porozumieniu z Zarzadca Drogi tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne, w iloSci 4 szt. beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji zadania.
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1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

15.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem |  zabezpieczeniem ruchu. Roboty
modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”). Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot oraz w okresie przerw w ich wykonywaniu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
cene¢ kontraktowa.

Na czas realizacji robot wykonawca wprowadzi tymczasowa organizacj¢ ruchu wg zatwierdzonego
projektu opracowanego wlasnym kosztem i staraniem. Dla realizacji przedmiotowego zadania przewidziano
wykonanie robot potdwkami jezdni przy utrzymaniu ruchu przynajmniej jednym pasem ruchu - wahadtowo.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zoéltej nalezy stosowaé materiaty
tatwe do usunigcia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupetnic
punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zotte;j.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowac: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb
dopuszcza si¢ wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa
$cieralng nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Zamawiajacemu zatwierdzony i
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne wurzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawcg na jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera/Inspektora  Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.
1.5.5.2 Pozostate koszty.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze sa wlaczone w ceng¢ kontraktowa.
1.5.6. Ochrona srodowiskowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [8], [9], [10], [11], [12],
[13],[21], [22].

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane prace sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpaddéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztow, w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska. Wykonawca winien
uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstgpstwa od zakazow dotyczacych gatunkow i siedlisk podlegajacych
ochronie na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody. Dokumentacj¢ niezbgdna do ich uzyskania Wykonawca
przed zlozeniem do wilasciwego organu administracji winien uzgodni¢ z Zamawiajacym. Powyzsza
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dokumentacja oraz warunki wynikajace z uzyskanych na jej podstawie pozwolen wliczona jest w Ceng
Kontraktowa i nie moze stanowi¢ podstawy przysztych roszczen wobec Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji
robot. Uznaje sig, ze wszelki koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej i Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz (w
zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsa
mieszkaniowa, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej
zabudowy zlokalizowanej w bezpos$rednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
obiektow. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie
przekazana w formie wydruku i elektronicznej do wiadomosci Inspektora Nadzoru w ciagu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji robdt przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na
czas prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycje,
zgodnie z projektem zostang wyptacone wilascicielom przez Wykonawce. Koszty szkdd poniesionych przez
wiascicieli terenow spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udzialu Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Za wszelkie ewentualne szkody zwiagzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza dziatkami
nalezacymi do Inwestora zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materialow,
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itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego badz do naprawy lub zado$cuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wilasciwym sadem.

Wykonawca bgdzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,
ktorych stan zostal zinwentaryzowany potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywala si¢ drogami publicznymi
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi
dojazdowe do placu budowy, lokalizacj¢ zjazdow, sposob utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszezenie lub zanieczyszczenie drog lub
obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub innym wtascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajagcym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegotowy plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczgcia do dnia Odbioru Ostatecznego.

Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono w pkt 1.5.5.1

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge
publiczng np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢ uwzglgdniony w Cenie
Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakichkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

Jezeli Wykonawca nie podejmie robot utrzymaniowych, o ktérych mowa jw. w terminie 24 h po
otrzymaniu polecenia lub na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci
budowli drogowej lub jej elementoéw, ktorej Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru nie naprawi,
wowczas Inspektor Nadzoru zleci wykonanie prac utrzymaniowych i naprawe takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowlg drogows lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu przez inny podmiot, a
kosztami obcigzy Wykonawce robot.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne obowiazujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
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z wykonywanymi robotami i be¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia rob6t. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i z uzasadnieniem ich zastosowania przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umows, zostang wydane
nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupeinienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN,
Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy, pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowiagzany jest do niezwtocznego przerwania
rob6t i powiadomienia odpowiednich stuzb oraz Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Do czasu podjecia odpowiednich
dziatan przez wiasciwe stuzby Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu oraz zobowigzany jest do
postepowania wedtug instrukcji otrzymanych od ww. stuzb.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych lub wprowadzenia technologii
wymagajacej uzyskania dodatkowych pozwolen/zezwolen/uzgodnien/zwolnien itp. (poza przekazanymi przez
Zamawiajacego) Wykonawca przed przystgpieniem do tych robot na wiasny koszt uzyska i dostarczy wszystkie
wymagane pozwolenie/ zezwolenie/ uzgodnienia/zwolnienia itp.
W ciggu dwodch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem.
Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposocbu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie
w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone Kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.
1.5.15. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia oceny stanu technicznego budynkéw, ogrodzen i elementow
zabudowy istniejacej zlokalizowanej w sasiedztwie terenu budowy, mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie
robot zardbwno przed ich rozpoczeciem, jak i bezposrednio po zakonczeniu robot — zgodnie z zapisami umowy.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznaczac bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany
w sposob trwaly spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢ 4 sposoby oznakowania wyrobow:

— oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi;

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

—  wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany;

— wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na

podstawie przepisow sprzed 01.05.2004 r. nadal nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegotowe
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informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wcelu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow ze zrddet miejscowych wlaczajac wto zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje 0 eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopoéw, dokopow imiejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow W obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy z rozbiérek i odpadowe

Materiaty pochodzace z rozbiorek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z STWiORB przypisanymi poszczegdlnym elementom robot rozbiérkowych.

Jako podstawowa przyjeto zasade, ze:

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki przechodza na wiasnos¢ Wykonawcey. za wyjatkiem:

- destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznych, ktory nalezy przetransportowa¢ W miejsce wskazane przez
Inspektora/Zamawiajacego, w przypadku kiedy Zamawiajacy zrezygnuje z destruktu pochodzacego z rozbiorki
nawierzchni bitumicznych, materiat staje sie wlasno$cig wykonawcy i zostanie zagospodarowany na jego koszt.
Koszt zwigzany ze sktadowaniem i ochrong materiatéw i urzadzen przewidzianych do ponownego wbudowania
nalezy zawrze¢ w cenie kontraktowej i nie podlegaj odrebnej zaptacie.

Koszt zwigzany z rozbiorkg, transportem, sktadowaniem (utylizacja) w/w materiatbw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Koszty usuniecia i utylizacji materialow opisane sa w pkt 9 podstawy ptatnosci wlasciwych STWiORB.
Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z zapisami wlasciwych STWiORB i zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz.
U.nr.62 z 20.06.2001)

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwalka (utylizacjg) materialow Wykonawca powinien zawrzeé
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza
plac budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach. Pozyskanie miejsca utylizacji materiatdéw stanowi
obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatow przed przystgpieniem do robot.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie nie stanowi podstawy do zmiany ceny kontraktowej.

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci
uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z
rozbiorek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ wymagania punktu 2.3. Koszt transportu na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
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2.4. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyroboéw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow w szczegolowy
Sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).
Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materialtdbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Miejsce i sposob sktadowania materiatow winien
uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w pkt 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.7. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki :

— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

— Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
w/w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot musi by¢
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot. Sprzet stosowany
do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w
przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiasciwych organéw, co
do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlagciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do czyszczenia opon samochoddéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badZ sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWIORB, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kolejno$¢ robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewniaé¢ usuni¢cie kolizji z elementami istniejacymi
i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Programy Zapewnienia Jako$ci oraz Projekty uzupehiajace z Inspektorem Nadzoru.

Na 40 dni przed przystapieniem do wykonania robot bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe
do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobow probnych, probkami materiatow
wsadowych oraz deklaracjami zgodno$ci na te materiaty.

Powyzsze projekty recept, Inspektor Nadzoru powinien skierowaé¢ do sprawdzenia przez Laboratorium
Zamawiajacego (lub wskazanego przez Zamawiajacego) i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzié je i
pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia zatwierdzonej recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo
wiadania terenem. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomo$ci umozliwiajace wejscie czasowe w
teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$é dziatan dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przylegltego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. W zwigzku z planowanym zakresem robot rze¢dne
wysokos$ciowe na jezdni drogi nalezy odtworzy¢ wzgledem stanu istniejacego, W szczegdlnosci w lokalizacji
wpustow drogowych i zatok autobusowych.

Wykonawca dokona wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakow pomiarowych jest mu
znany, a ich odtworzenie jest ujgte w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
i odtworzenie (0 ile zajdzie taka konieczno$¢) wszystkich punktow pomiarowych i znakow geodezyjnych jak
réwniez ich oznaczen w czasie trwania robot na swéj koszt do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy Sytuacyjno-
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wysokosciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy -zlozyé operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor
i kontrolg wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) przed przystapieniem do robot:

—  zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,

— wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wlaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

— odszukanie i 0znaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa inwestycji,

—  wytyczenie i stabilizacje punktéw gtownych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,

2) w trakcie prowadzenia robot:
—  biezaca obstugg geodezyjng budowy w tym obmiary,
— pomiary przemieszczen i odksztatcen (moga by¢ réwniez prowadzone w miarg potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego),
3) po zakonczeniu robot:

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

— wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

— wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,, 1965 1,,20007,
— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

— mapg wstegowa z oznaczeniem stabilizowanego punktu.

— protokoéty z okazania granic whascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbr. terenu nalezy sporzadzi¢ i przekazaé
rowniez w formie elektronicznej na dysku CD/DVD w formie edytowalnej w plikach *.dwg lub *.dxf lub
w innym powszechnie dostepnym.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejagcymi obiektami oraz sieciami przed
przystapieniem do robot i na kazdym etapie prowadzenia robot.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z caloscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca
kolizyjne i opracowaé szczegdly przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. Kazdorazowo przed
przystapieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wystapienia kolizji, Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty
z tego tytuhu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowe;.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w nie
przywotanych w STWiORB a obowiazujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w
Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okre$lonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostatych w gruncie
fundamentéw, fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej
zaplacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej whasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz inne
Projekty wymagane w STWIORB. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Po zakoficzeniu robot budowlanych Wykonawca odtworzy stata, obowigzujaca na odcinku drogi
organizacje ruchu (oznakowanie poziome).
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5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementow Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w
wersji wydruku i wersji elektronicznej:

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym poczatek i koniec osi trasy
objetej zakresem robot.

Poniewaz dane te nie sg =zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledéw odczytu

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto§¢ z odczytu wprost z przekazanego
Zamawiajacemu nieedytowalnego elektronicznego nosnika danych np. CD R.
Dane na nosniku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktére posiadajg Projektant i Inwestor, trzecia kopia
staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem,
zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem no$nika danych. W
przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robot bedzie
wersja papierowa, a Wykonawca nie moze roscié¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspotrzedne X, y potrzebnych mu elementéw. Dla
wspotrzednej ,,z,; obowiazuje nastepujaca zasada:

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedng ,,z” elementu jest nowe ,, z” terenu

istniejacego,

— dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.)

wspolrzedng ,,z” elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.
W zwigzku z projektowanym zakresem robot punkty wysokosciowe jezdni w zakresie robot nalezy wyznaczy¢ przed
wykonaniem robot w celu ich odtworzenia.

Sieci lokalizuje si¢ na gtgbokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na
podstawie podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznos$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
uciazliwos$ci terenéw sasiednich
Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogow, odpowiednich przepisoéw prawa w zakresie ochrony
srodowiska, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. Oprocz
szczegblowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
wymagan minimalnych zwiazanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.
1) Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.
2) Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:
—  obszarami zabudowy mieszkaniowej,
—  dolinami rzek,
— obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
3) Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnié:
— uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, parkingow dla
pracownikow itp.,
— uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane begda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone
grunty,
—  wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpadow i $ciekow przez koncesjonowane
firmy.
4) Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace hiekorzystne
oddziatywanie na srodowisko.
5) Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.
6) Nalezy uporzadkowa¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywroci¢ do posredniego stanu.
7) Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza si¢
inny sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:
— mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenow zieleni miejskiej, do rekultywacji
terenow zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,
— dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,
—  transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (06:00 — 22:00) w rejonie obszarow
zabudowy mieszkalnej,
— nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,
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— nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.
8) Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych nalezy segregowaé i oddzielaé od odpadow obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.
9) Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
10) Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzié¢ poza sezonem lggowym ptakow (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia wiacznie).
11) Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy prowadzié
nadzor herpetologiczny.
12) Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwiazane z wykonywaniem wykopow nie moze zakltocaé
stosunkéw wodnych, nie nalezy powodowaé¢ zmiany lub ograniczenia wielkos$ci przeptywdéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywow
wad.
13) Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace
ilo$¢ odpompowywanej wody,
14) W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 06:00 — 22:00).

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony $rodowiska ze szczegblnym
uwzglednieniem warunkow okre§lonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowal iprzedstawi¢ do akceptacji Inspektora/Zamawiajacego
program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robat,

— wyposazenie W sprzet iurzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, atakze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposob  iformg¢  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu,

— Rzeczowy Harmonogram Badan, ktory bedzie zawieral minimalng ilo§¢ badan wynikajaca
z STWIORB i obmiaréw zawartych w dokumentacji technicznej. Inzynier/Inspektor Nadzoru
zatwierdza Rzeczowy Harmonogram Badan i po potwierdzeniu zgodnosci z przedmiotowa
STWIORB, okre$la 10% badan dla kazdego asortymentu do wykonanie przez Laboratorium
Zamawiajgcego. Rzeczywista ilo$¢ badan bedzie zalezata od zmienno$ci materiatdw i organizacji
robot na budowie.

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwoscei w czasie transportu,
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— sposob iprocedur¢ pomiarow ibadan (rodzaj iczgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
wymagania okre$lone w: STWiORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB
a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakoéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze dokonaé wizytacji zaplecza
technicznego Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ
znajduje si¢ na zapleczu i we wlasciwym miejscu Oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada
zalaczonym w PZJ dokumentom.

W celu ustalenia poprawnosci dzialania sprzetu, moze réwniez zazadaé przeprowadzenia badan
sprawdzajacych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaly okreSlone wymagania dla materiatdw lub Robot
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Wszystkie zgtoszone niedociggniecia (za wyjatkiem niesprawno$ci sprze¢tu badawczego), Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Natomiast niesprawno$¢ Sprzgtu musi
by¢ usunigta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor Nadzoru wstrzyma realizacj¢ tych Roboét,
ktore wymagaja badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgloszenia o poprawnosci dziatania.
W tym przypadku, okres wstrzymania Robot, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci
materiatdéw i Robot, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow badz Robdt, ktore budzg watpliwosci, co do jako$ci i spelnienia wymagan, o0 ile kwestionowane
materiaty i/lub Roboty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub dostosowane do wymagan z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikéw negatywnych; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wiascicieli
urzadzen uzytecznosci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
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(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbe¢dnej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z
wymaganiami STWIiORB na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie pobieraé probki materialéow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze rowniez rozszerzy¢ zakres wlasnych badan
lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtdrne i dodatkowe badania
potwierdza niewiarygodno$¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtorne i dodatkowe badania
wykaza prawidlowo$¢ raportow Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Inspektora Nadzoru.

6.6.1. Miesieczny monitoring jakosci robot prowadzony przez Zamawiajgcego

Do miesigcznego monitoringu jakos$ci robot opracowanego przez Laboratorium Zamawiajacego
Inzynier/Inspektor Nadzoru co miesigc przygotuje raport. Raport ma zawiera¢ procentowe zaangazowanie badan
wykonanych przez Laboratorium Zamawiajgcego, w kazdym asortymencie robot w stosunku do planu
wynikajacego z Rzeczowego Harmonogramu Badan opracowanego do PZJ. Raport ma by¢ przygotowany w
danym miesigcu narastajaco, w formie tabelarycznej.

Do miesigcznego Monitoringu Jakosci Robot Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru
przygotuje opini¢ na temat dziatan Wykonawcy i Nadzoru. Opinia bedzie zawierala ocen¢ wynikajacych z
technologii prowadzenia robot, stosowanych materialdw, sprzetu i maszyn roboczych, ilosci pracownikow,
warunkow atmosferycznych w §wietle otrzymanych badan z Laboratorium Zamawiajacego.

Do opinii dotaczone begdzie podsumowanie dziatan podjetych w celu eliminacji wynikow
niespeltniajacych wymagan STWiORB w poprzednim miesiacu.

6.7. Identyfikacja materialéw

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami. Wlasciwosci uzytkowe tych materialow, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w spos6b trwaly musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spenienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. | pkt. 1. Ustawy Prawo
Budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza si¢ do stosowania:

I) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:
- wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
W zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
— w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

— wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

— jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o§wiadczenie 0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
przepisami.
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Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWiORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z okre§leniem sposobu i

zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiordéw robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob Ciagly w jednostkach przyjetych
w Kkosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajagco postep rzeczowy robot. Wpisow
do Rejestru Obmiar6w dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia
o0 jakos$ci materialow, recepty i Kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3. nastepujace
dokumenty:

— o ile technologia robot budowlanych przyjeta przez Wykonawce bedzie wymagata wszystkich

stosownych pozwolen wodno-prawnych,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokotly odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Po zakoniczeniu zadania dokumenty budowy zostang
przekazane wlasciwym jednostkom administracji drogowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z
zatozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaptacie.

Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
Miesiecznej platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda w sposob zrozumiaty i jednoznaczny
oraz begda uzupetione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Obliczenia wraz ze szkicami beda kazdorazowo zataczone do dokumentow odbiorowych poszczegdlnych robot a
ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dlugos$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIORB.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia
zaladowania pojazdow, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od wczesniejszej uzgodnionej, to calo$¢ materialow przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdod powinien by¢ oznakowany W sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastgpowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdow w publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne §wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora/Zamawiajacego.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca jezeli zajdzie taka potrzeba, dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom STWIORB Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora/Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6ét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z
podaniem niezbednych wymiaréw, z ktorych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugos¢ (m),
szeroko$¢ (m), grubos¢ (m), powierzchnia (m2), objetos¢ (m3). Wzér szkicu powinien by¢ uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Dokumentacj¢ zlozona ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce
obmiarow, dokumentacji fotograficznej obmiarow (skatalogowanej w sposob nie budzacy watpliwosci, co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji
Inspektorowi Nadzoru w dwoch egzemplarzach (oryginat kopig). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy
i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak rowniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie
czeSci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona
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przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w p. 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robot,

— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentow (okreslonych w pkt. 8.4.2),

— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora

Nadzoru, - listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin nastepny (po uprzednim
usunigciu przyczyny, przez Wykonawce).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru Ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne. W przypadku zmian nie odstgpujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do
przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupehiajace lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz
ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na
wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.
7) Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWiIORB
i PZL

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
9) Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje:

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu

11) Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w
pliku dwg.

12) Operat z pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych powstajacych i
powstatych w trakcie budowy az do terminu odbioru ostatecznego robot

13) Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomos$ci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej — dotyczace zaspokojenia roszczen.

14) Protokoty z odbioréw technicznych branzowych. Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym
egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajgcej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych
w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odr¢bnej zaptacie.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego opracowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera

Do ostatecznego odbioru rob6t Inzynier/Inspektor Nadzoru przygotuje ,,Sprawozdanie z jako$ci robot™.
Sprawozdanie bgdzie oparte na:

— Zbiorczym Zestawieniu Badan opracowanym przez Laboratorium Zamawiajacego,

— Comiesigcznych monitoringach jakosci.

— Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentow,

— Badan elementow prefabrykowanych dostarczonych przez Producentow,

— Opinii Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu do comiesi¢cznych monitoringdéw jakosci

robot.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalona dla danej pozycji kosztorysu $lepego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badanie skladajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:
— place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, stanowisk pracy i dzwigdéw itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektow uzupetiajacych, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej.
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje W kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r, poz. 470 z pdzn. zm.),

[4] Ustawa. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020r. poz 1219 z p6zn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z p6zniejszymi zmianami),
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[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz 2052 z
pozniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow (Dz. U z 31 12 2014 poz. 1973),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, tj. Dz.U.2021
poz. 450),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015, poz. 1314),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 r. w sprawie informacji bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881, tj. Dz.U. 2020r, poz 215
z p6zn. zm.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2019, poz. 155 z p6zn. zm..

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2020r. poz. 282 z pdzn.zm..
[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, tj. Dz.U. z 2020r, poz. 55 z
pozniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z pézniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych. Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz.
1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1219; z pdzniejszymi
zmianami),

[21 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016, poz. 1966)

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 2016, poz 1968),

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrang (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

[24] Warunki Ogoélne i Szczegolne Kontraktu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Wytyczenie geodezyjne urzadzen dylatacyjnych

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wyznaczeniem trasy ipunktow wysokosciowych w terenie rowninnym w ramach  inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowia czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
wyznaczenie fragmentu obiektu inzynierskiego (dylatacji) w ramach realizacji przebudowy drogi powiatowe;j.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Z uwagi na zakres robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje wysokoSciowa trasy w celu odtworzenia
rzednych w ramach wykonania remontu nawierzchni. Zakres prac wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych obejmuje:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktéw glownych osi trasy i punktow wysoko$ciowych
(reperdw roboczych zatozonych w terenie, dowigzanych do reperéw panstwowych),

b) uzupemhienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy ich odszukanie i ew. odtworzenie,

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) oznaczenie punktéw pikietazu w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie do konca okresu gwarancyjnego,

g) odtworzenie wszystkich punktow geodezyjnych naruszonych lub zniszczonych w trakcie budowy,

h) sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektow (w tym ich posadowien), skrajni na kazdym
etapie robot.

1.3.2.  Wyznaczenie fragmentu obiektu mostowego (urzadzen dylatacyjnych)

Wyznaczenie fragmentu obiektu mostowego (urzadzen dylatacyjnych) obejmuje sprawdzenie
wyznaczenia osi dylatacji i punktoéw wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania urzadzenia dylatacyjnego (kontur, punkty).
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14. Okreslenia podstawowe

1.41. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— odbiorniki GNSS.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej ijej punktdow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Transport sprzetu stosowanego do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych moze
by¢ przewozonym dowolnym $rodkiem transportu, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone Roboty.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych
Roboty obejmujg wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:
— punktow osi trasy,
— punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
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— reperow roboczych.

b) uzupemhienia osi trasy dodatkowymi punktami,

€) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wg potrzeb,

d) wyznaczenie dodatkowych punktow osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie
reperdw roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspotrzednych, acznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego, ew. wykonanie dodatkowych punktéw osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i
uzgodnienie go z odpowiednimi wtadzami),

h) utrzymanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi rozporzadzeniami (od 1 do 5).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
W wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do
obowiagzkoéw Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zestabilizowane przy uzyciu pali
drewnianych a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglto§¢ migdzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 100 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyrdéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Doktadnos$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnoséci osnowy pomiarowej panstwowej
I1-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowiazana do co najmniej dwoch punktow osnowy panstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie wyzszej niz 1I-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa
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realizacyjna ma by¢ dowigzana. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej
w trakcie realizacji robot, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy uaktualnia¢ nie rzadziej
niz:

w trakcie trwania robot — co miesiac oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punkt
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub
Inspektora Nadzoru, ze takie naruszenie nastgpito,

w okresie gwarancji — wg wskazan Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

w okresie rekojmi — wg wskazan Inspektora Nadzoru.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gltéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 ecm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢
pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zalozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w stosunku do rzgdnych
niwelety okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na odcinkach, na ktorych wystepuja tuki pionowe odleglosci pomiedzy krzywymi powinny byé
wyznaczone na tyle gesto, aby odleglto$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na
krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, tj. 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejagcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob, aby
przeprowadzone frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwiato
wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z
Dokumentacja Projektowa. Po sprawdzeniu prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki
wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawi¢ w odlegto$ciach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw, wykopow i konstrukcji
nawierzchni o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wyznaczenia przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zestabilizowac¢ w terenie (na czas prowadzenia robot)
punkty przekrojéw poprzecznic, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym
jezdni) na etapie n/w robot, tj.:

— pomiar stanu istniejagcego nawierzchni,
— pomiar rzednych koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,
— pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Ilo$¢ punktow w przekroju poprzecznym okresla Inspektor Nadzoru.

5.8. Wyznaczenie polozenia urzadzen dylatacyjnych

Dla kazdego z urzadzen dylatacyjnych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi urzadzenia,
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b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) urzadzenia,

5.9. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego

Wzn

owienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.

W ramach zamoéwienia nalezy wykonac:

stabilizacj¢ oraz wznowienie punktow granicznych pasa drogowego,

wznowienie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktow granicznych znakami granicznymi, wg
zasad okreslonych w przepisach dotyczacych geodezji i kartografii,

okaza¢ granicg whascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

protokoty zawierajace:

— oznaczenie nieruchomosci wg danych z katastru nieruchomos$ci oraz ksiegi
wieczystej, a w razie jej braku — wg innych dokumentow okreslajacych stan prawny
nieruchomosci,

— oznaczenie i dat¢ wydania decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci,

— informacje 0 sposobie utrwalenia punktow granicznych,

— 0znaczenie wyznaczonych i utrwalonych punktéw granicznych,

— liste i podpisy 0sob obecnych przy czynno$ciach wyznaczenia i utrwalenia punktow
granicznych,

— date sporzadzenia protokotu oraz imi¢ i nazwisko, numer uprawnien zawodowych
i podpis osoby, ktora wykonata protokot.

Podstawg¢ prawng do wykonania powyzszych czynnoséci jest Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30 poz.163 z pézniejszymi zmianami).
Stupek betonowy pomalowany na zo6tto z czarnym napisem "PAS DROGOWY", wykonany z betonu B-25

zbrojonego 4
umieszczony,

pretami @ 10 mm - taki znak graniczny pasa drogowego drogi (jeden stupek betonowy)
wkopany w punkcie granicznym (ZAL. 1):

wykonawca dokona po zakonczeniu robot stabilizacji znakami granicznymi punktow zatamania
granic pasa drogowego terenu objetego inwestycja

stabilizacji podlegaja punkty zatamania granicy pasa drogowego oraz na odcinkach prostych co
ok 50/100 m - zaleznie od zainwestowania terenu - (nie stabilizowaé przeci¢¢ granic dziatek
sasiednich jezeli na odcinkach prostych tzw. trojmiedz);
specyfika znaku granicznego pasa drogowego drogi nalezy wykona¢ zgodnie z (ZAL. 1) - jeden
stupek betonowy umieszczony w punkcie granicznym;
w sytuacji jezeli punkt graniczny wychodzi na trwalym elemencie zagospodarowania terenu,
oznaczy¢ farbag i opisa¢ w protokole i szkicu granicznym, badZz nie jest mozliwe zakopanie
kamienia np. asfalt, wpi¢ rurke, trzpien metalowy

5.10.  Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego

Operat musi by¢ wykonany przez geodete uprawnionego.

5.10.1. Opis
Opis

powinien zawieraé:
tytut
nazwe i nr drogi
date wykonania
kto wykonat
opis obiektu
problemy

5.10.2. Zalaczniki (cze$¢ mapowa)

wykaz wspotrzednych punktow granicznych zastabilizowanych (z okresleniem jaki rodzaj punktu

— PD czy granicznik)

mapy wstegowe z wrysowana granicg i zaznaczonymi punktami granicznymi (rozrézni¢ rodzaje
punktow)

protokoly z okazania punktow granicznych wiascicielom nieruchomosci przyleglych do pasa
drogowego z zatgcznikami graficznymi (szKice)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre$lonych w rozporzadzeniach (1-5) oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

— 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,
— pobocze i punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest 1 km (kilometr)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy.
Jednostkg obmiarowa dla mostu jest 1m wytyczenia urzadzenia dylatacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru. Odbiér zastabilizowanego pasa drogowego odbywa si¢ na podstawie przedtozonego operatu, przez:

— sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktow,
pomiar kontrolny na wybranych punktach,
skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem,
kompletnosci operatu.

Czynnosci odbioru mogg by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy
pomiarowej. W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest to ich naprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania wyznaczenia (odtworzenia) trasy i punktow wysokosciowych
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— pozyskanie niezb¢dnych materiatlow geodezyjnych,

— Wyznaczenie i sprawdzenie punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— Wyznaczenie punktow roboczego pikietazu,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktow geodezyjnych,

— pobranie niezbgdnych materiatdéw ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka Geodezji i Kartografii,

— zalozenie osnowy geodezyjnej,

— zakup i transport materiatéw i sprzgtu,

— budowa, utrzymanie przez caty okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu drog
dojazdowych, placow sktadowych oraz niezbg¢dnej organizacji ruchu.
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koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa (1m) dla wytyczenia geodezyjnego urzadzen dylatacyjnych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
pozyskanie niezb¢dnych materiatéw geodezyjnych,

wyznaczenie urzadzen dylatacyjnych,

zakup i transport materiatow i sprzgtu,

budowa, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakoficzeniu drog
dojazdowych, placow sktadowych oraz niezbg¢dnej organizacji ruchu.

koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkcji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1].
2.

[3].

[4].

[5].

[6].

[7].
[8].

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. tj. Dz. U. 2019 poz. 975.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania iprzekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych
oraz mapy zasadniczej

Wytyczne techniczne wlasciwych osrodkow dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30 po0z.163 z
pdzniejszymi zmianami)

PN-B-06250 Beton zwyktly
OST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze GDDP Warszawa 1998.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04.00
Wyburzenie obiektow budowlanych

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.11 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z pracami
rozbiorkowymi obiektu inzynierskiego, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych i obejmujacych:

— rozbiorke fragmentow kap chodnikowych,

— rozbiorke fragmentdéw konstrukeji nosnej w rejonie urzadzen dylatacyjnych,

— rozbiorke/demontaz istniejacych urzadzen dylatacyjnych.

Zmiana zakresu rozbiorek moze by¢ wprowadzona przez Inspektora Nadzoru i wynika¢ bedzie z faktow
ustalonych w czasie rozbiodrki. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie miejsca robot po wykonanych rozbiorkach.
Materiaty pochodzace z rozbiorki (z pewnymi wyjatkami okreslonymi w DM-00.00.00) traktuje si¢ jako gruz
i ztom, ktory stanowi wlasnos¢ Wykonawcy i nalezy go niezwlocznie usunaé poza teren budowy i zutylizowac.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw i ich skladowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2. Materiat rozbiorkowy traktuje si¢ jako gruz i ztom - nalezy niezwtocznie usunac i
zutylizowa¢ - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020, poz.797 z p6zn. zm.).

3.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéow

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne". Do
wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowac: spycharki, tadowarki,
dzwigi, mloty pneumatyczne, a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac strzalowych. Czgsé¢
robot mozna prowadzi¢ recznie.
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4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu ze wskazaniem na jednostki samo wyladunkowe przy
wywozie gruzu. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych. Materiaty pochodzace
z rozbiorki, z wyjatkiem destruktu bitumicznego, stanowig wilasno$s¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ usunigte
bezzwtocznie po zakonczeniu robét rozbiérkowych poza Teren Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda prowadzone Roboty.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych,
w stosunku do ktdrych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace si¢ w pasie
robot drogowych, nie przeznaczone do usunig¢cia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja byé zachowane, zostang uszkodzone Iub zniszczone przez
Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Wszystkie czesSci obiektow przewidzianych do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtornego wykorzystania (np. elementy stalowe) powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w STWiORB lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z
STWIORB stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Poniewaz obiekty
budowlane przeznaczone do rozbiodrki stanowia elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego Wykonawca
moze przystapi¢ do robot rozbidorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

,,Doly (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych Iub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa nie beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ niezwlocznie
zasypane i zageszczone materiatem odpowiednim w odniesieniu do PN-S-02205:1998. Wskaznika zageszczenia
(Is>1,00) nalezy zbada¢ wg BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

5.4. Zakres wykonywanych robot

Roboty oméwione w niniejszym STWiORB obejmuja:

— rozbiorke fragmentow kap chodnikowych,

— rozbiorke fragmentow konstrukcji no$nej w rejonie urzadzen dylatacyjnych,

— rozbiodrke/demontaz istniejacych urzadzen dylatacyjnych.

Zmiana zakresu rozbiorek moze by¢ wprowadzona przez Inspektora Nadzoru i wynika¢ bedzie z faktow
ustalonych w czasie rozbidrki. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie miejsca robdt po wykonanych rozbidrkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuni¢cia materialow z rozbiorki
oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu
wypetniajacego doty po usunietych materiatach Iub obiektach budowlanych powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okre$lone w STWIORB D.02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D.02.01.01.00. Wykonanie wykopoéw
w gruntach spoistych i niespoistych wraz z umocnieniem skarp, D.02.03.03.00. Zasypanie obiektu mostowego
gruntem i wykonanie nasypow przy obiektach mostowych, D.04.01.01.00. Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru sa: 1 m® dla rozbieranej konstrukcji betonowej, 1m rozebranego urzadzenia
dylatacyjnego
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robot obejmuje:

10.

— wyznaczenie zakresu, oznakowanie robot,

— rozbiorke fragmentow kap chodnikowych,

— rozbiorke fragmentdéw konstrukeji nosnej w rejonie urzadzen dylatacyjnych,

— rozbidorke/demontaz istniejacych urzadzen dylatacyjnych.

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

—  przemieszczenie, zatadunek i odwiezienie materiatlow rozbiorkowych,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— odwiezienie sprzetu i oznakowania.

— budowa, utrzymanie przez caty okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu drog
dojazdowych, placéw sktadowych oraz niezbednej organizacji ruchu.

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020, p0z.797 z p6zn. zm.).
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.05.00
Rozbiorka elementow drog

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z rozbiorka elementéw drog podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.111.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych dla
wykonania inwestycji jw. i obejmuja sfrezowanie nawierzchni istniejacej wraz z transportem destruktu na odktad
oraz z rozebraniem fragmentdw nawierzchni jezdni, kap chodnikowych i kraweznikow w rejonie
przebudowywanych urzadzen dylatacyjnych

14. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre$long gtebokosé.

Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostale okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiagzujagcymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania 0go6lne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Destrukt pozyskany podczas rozbidrki nawierzchni jezdni stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego i nalezy go
przewiez¢ na miejsce wskazane przez IN lub Zamawiajgcego.

Pozostaly materiat rozbiorkowy traktuje sie jako gruz i ztom, ktoéry stanowi wilasno$¢ Wykonawcy,
nalezy niezwlocznie usung¢ i zutylizowacd.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Dobér sprzetu

Do wykonania frezowania nalezy uzywac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na okre$long w STWiORB glebokoé¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.2.1. Frezarka
powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownos$ci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po zfrezowaniu. Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana
zaleznie od szerokosci skrawanej powierzchni. Przy frezowaniu na calej szerokosci przekroju (weinki) wymaga
si¢, aby begben skrawajacy byl co najmniej o szerokosci 1200 mm (zalecana powyzej 2000 mm). Frezarki
powinny by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody. Wskazane
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jest, aby byly one wyposazone w systemy odpylania. Za zgoda Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego
systemu w obszarach niezabudowanych.

Sprzet uzyty do frezowania powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez kierownika projektu. Wydajno§é frezarek powinna
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie, przy najmniejszym zaktoéceniu ruchu.

Dla uzyskania akceptacji sprzetu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi dane techniczne
frezarek, a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi demonstracje pracy frezarek, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Dobér srodkéw transportu

Materiaty pochodzace z rozbiorki, z wyjatkiem destruktu bitumicznego stanowig wiasnos¢ Wykonawcy
i powinny zosta¢ usunigte bezzwtocznie po zakonczeniu robdt rozbiorkowych poza Teren Budowy.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ srodkami transportu o odpowiedniej wydajnosci transportowe;j
odpowiednio dostosowanymi do przewozonych materiatdw oraz elementéw pochodzacych z rozbiorki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robdét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone Roboty.

Materiaty z rozbiorek nalezy niezwlocznie usuna¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ - Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020, poz. 797 z p6zn. zm.).

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt projektu roboczego, zawierajacego:

— plan rzednych powierzchni istniejgcej warstwy gornej w przekrojach prostopadtych do osi drogi i

odlegtych od siebie o nie wigcej niz 10 m,

— naniesienie na plan rzednych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej, grubosci warstw

nawierzchni, ktore podlega¢ beda frezowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu
frezowania. Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z
Dokumentacja Projektowa z doktadnoscia do = 5 mm.

Nieréwnosci frezowanej powierzchni mierzone tatg 4-ro metrowa zgodnie z BN-8931-04, przy uzyciu
klina pomiarowego o szerokosci 40 mm nie powinny wynosi¢ wigcej niz 8 mm. Jezeli ruch drogowy ma by¢
dopuszczony po frezowanej czgséci jezdni, to wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastgpujace
warunki:

a) nalezy usung¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegodlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

C) przy lokalnych naprawach polegajacych na frezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku)
dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w punkcie b), ale przy glebokosci wigkszej niz 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scicte.

Wykonanie frezowania prowadzone bedzie na calej szerokos$ci jezdni pasami o szerokosci
odpowiadajacej charakterystyce uzytej maszyny oraz odpowiadajacej podziatowi przekroju poprzecznego jezdni
na odpowiednie glebokosci frezowania. Przy jednokrotnym przejsciu maszyny frezujacej mozna wykonaé
$cigcie nawierzchni do poziomu obnizonego w stosunku do poziomu sgsiednich paséw o max 50 mm - zaré6wno
w styku podtuznym jak i poprzecznym.

5.2.2. Skladowanie
Przy sktadowaniu materialow z rozbiorek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— materialy rozbiorkowe ktore nie beda zagospodarowane przez Zamawiajacego stanowia wlasnosé
Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowac na sktadowiska przy zachowaniu przepisow
odnosnie ochrony $rodowiska.
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— materialy podlegajace utylizacji pozostajace wlasnoscig Wykonawcy zostang zutylizowane
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2016 poz. 1987) i
rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materiatéw do utylizacji.

—  Destrukt pozyskany podczas rozbiorki nawierzchni jezdni stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego
i nalezy go w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub IN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
Dokumentacjg Projektows i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnosci wykonanych robot,
wymaganiami okre$lonymi w punkcie 5 niniejszej STWiIORB.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola jakos$ci podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary okreslone w tablicy 1

Tablica 1. Zakres czestotliwosci badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno
Lp. Witasciwosei Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych
1 Roéwnosé podtuzna tatg 4-metrowa co 20 m
2 Roéwno$é poprzeczna tatg 4-metrowa co 20 m
3 Spadki poprzeczne co50 m
4 Szeroko$¢ frezowania co50m
5 Gleboko$¢ frezowania na biezaco
6.4. Dopuszczalne tolerancje

Frezowana powierzchnia nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z nastepujacymi
tolerancjami:

— réwnos¢ podtuzna i poprzeczna jak wp. 5.2,

— spadek poprzeczny +0,5 %,

—  szerokos¢ frezowania petna,

— glebokos¢ frezowania +5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”. Jednostka
obmiarowa robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni jezdni oraz z rozbiorkg reczng nawierzchni jest — 1m?
(metr kwadratowy),

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozebraniem kraweznikéw W rejonie urzadzen dylatacyjnych
jest —1m (metr),

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
powinien dotyczy¢ catkowitej grubosci rozbieranej konstrukcji (jednorazowo).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét

Ogolne zasady odbioru podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. W przypadku stwierdzenia
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt
wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena jednostkowa rob6t obejmuje:

— wyznaczenie zakresu, oznakowanie robot,

— rozbiorke (frezowanie) nawierzchni bitumicznej (o okreslonej w dokumentacji grubosci),

— rozbiodrke istniejacych kraweznikow w rejonie
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— zatadunek i transport materialu z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu z rozbiorki,

—  wywoz i utylizacj¢ gruzu, ztomu i pozostatych materiatlow z rozbiorki,

— odwiezienie sprzetu i oznakowania.

— budowa, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu drog
dojazdowych, placow sktadowych oraz niezbednej organizacji ruchu.

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020, poz.797 z p6zn. zm.).

- PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.00.00.00
Odwodnienie

D-03.02.10.00
Rektyfikacja wpustéw drogowych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem regulacji wysoko$ciowej wpustow drogowych realizowanych w ramach inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.
1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. i 1.3.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem rektyfikacji wpustow drogowych w ramach przebudowywanej drogi powiatowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wod z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania wod z kanatow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanatl nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii wod, sptywajacych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.
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1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii wod spltywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot wod - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiccej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu wod pod
przeszkoda na trasie Kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czg¢sci wod opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeplywu.

1.4.3.12. Przepompownia wod - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania wod z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, spltywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.44. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a §ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyCzace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Elementy zeliwne

Nalezy zastosowac istniejace kraty wpustow i pokrywy studni. W uzasadnionych przypadkach, na
polecenie Inzyniera Wykonawca, dokona wymiany elementéw zeliwnych na nowe.

Nowe elementy zeliwne umieszczane w jezdni powinny odpowiada¢ klasie obcigzenia D400; Kraty
wpustow ulicznych i pokryw studni umieszczanych bezposrednio przy krawedzi jezdni, tj. zawartych w pasmie
0 szerokos$ci 0,5m od kraweznika w strong jezdni i w strong¢ chodnika powinny odpowiada¢ klasie obcigzenia
C250, natomiast na pozostalej czgsci chodnika oraz wjazdoéw do posesji pokrywy i kraty powinny odpowiadad
klasie B125. Natomiast zastosowanie elementow klasy A125, ogranicza si¢ wytacznie do powierzchni dla uzytku
pieszych i rowerzystow lub trawnikow . Elementy jw. powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 124:2000.
Ponadto wszystkie elementy zeliwne powinny by¢ wyposazone w rygiel, natomiast w przypadku umiejscowienia
ich si¢ w jezdni powinny posiada¢ wktadke amortyzujaca.
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2.3. Materialy do wykonczenia nawierzchni woko6l wpustow

Tam gdzie kraty znajduja si¢ w zakresie wymiany nawierzchni jezdni elementy zeliwne na styku
,.hawierzchnia-element zeliwny” zastosowaé nalezy termoplastyczne bitumiczne tasmy uszczelniajace wg
specyfikacji D.05.03.05, lub D.05.03.13

3.  SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rektyfikacji wpustéw mostowych
Roboty mozna wykonywac r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.
4.2. Transport wpustéow zZeliwnych

Materialty moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Regulacja wysoko$ciowa wpustow zeliwnych

Podczas wymiany nawierzchni na drodze powiatowej w przypadku wystapienia roznicy poziomoéw
pomiedzy warstwg istniejaca a projektowang nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa wpustow zeliwnych
Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowaé do ptaszczyzny i spadkow nowej warstwy Scieralnej. Dokltadnosé
wykonania wpustow nalezy sprawdzi¢ mierzac poprzecznie i podtuznie tata 1,5m. Réznice wysokosciowe
dopuszczalne dla wpustow powinny sie miesci¢ w przedziale +0/ -5mm.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty CE lub B.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w  zakresie
i Z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania regulacji wysokosciowej studzienek,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
0golne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- szt. (sztuka) — wykonanej regulacji wysokos$ciowej wpustu drogowego.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej poszczegdlnych pozycji obmiarowych objetych niniejsza specyfikacja obejmuje
wszelkie niezbedne czynnosci do wykonania elementu be¢dacego podstawa danej jednostki wynikajace z

przyjetego przez Wykonawce robot systemu kanalizacji drogowej do wbudowania wraz z wykonaniem wylotow
do koryta potoku oraz:

— zakup i dostawe materialow,

— wykonanie niezb¢dnych projektow technologicznych wykonania poszczegolnych elementow,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke niezbednych placow sktadowych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke niezbednych droég dojazdowych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbioérke niezbg¢dnego oznakowania robot,

— wykonanie wszelkich prac towarzyszacych zwigzanych z wykonaniem robot bedacych podstawa
kazdej z jednostek;

— wykonanie niezbednych zabezpieczen i ich rozbidrke po zakonczeniu robot;
— uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robot,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. Zataczniki nr 1,2,3 do poz. D-03.01.01a (Remont przepustow pod korong drogi)
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
. PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

© 00 N o ~ W DN -

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ci¢zkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.2.  Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
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KB4-4.12.1.(6) Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Krggi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.00.00.00.
NAWIERZCHNIE

D-05.03.01.00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni podczas realizacji inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowia cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie 0Czyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
— skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa modyfikowana.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktorej faza zdyspergowang jest asfalt, a faza ciagla jest woda lub
roztwér wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowa jest takze emulsja, w ktorej zdyspergowana faza
moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w celu tatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki
uzytkowej emulsji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa_— jest to emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — jest to emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikowany
polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.4. Asfalt drogowy — jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni
drogowych. W Europie najczgéciej uzywane rodzaje asfaltow drogowych sg definiowane penetracja o
maksymalnej wartosci 900x0,1mm, oznaczang w temperaturze 25°C.

1.4.4. Asfalt modyfikowany — jest to asfalt, ktorego wiasciwosci reologiczne zostaty zmodyfikowane w
procesie produkcji w wyniku uzycia $rodkow modyfikujacych. Srodkiem modyfikujacym moze byé w
szczegolno$ci: kauczuk naturalny, syntetyczne polimery, siarka i niektore zwigzki metaloorganiczne, z
wyjatkiem katalizatoréw utleniania takich jak: chlorek zelaza, kwas fosforowy i pigciotlenek fosforu. Widkna i
proszki nieorganiczne nie s3 modyfikatorami asfaltu.

1.45. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciggtym
Uziarnieniu, sktadajaca si¢ z grubego tamanego szkieletu kruszywowego, zwigzanego zaprawa mastyksowa.
1.4.6. Zakladowa kontrola produkcji (ZKP) — jest to stata, wewngtrzna kontrola produkcji prowadzona przez
producenta w celu wykazania, ze produkcja jest zgodna ze wstepnym badaniem typu. Wszystkie elementy,
wymagania i przedsigwzigte $rodki przyjete przez producenta nalezy systematycznie dokumentowaé w formie
zapisoOw i procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji gwarantuje zapewnienie jako$ci i umozliwia
kontrole wymaganych parametrow wyrobow oraz efektywne prowadzenie systemu kontroli produkcji. ZKP
obejmuje kontrol¢ i badania: wyposazenia, surowcow, procesow produkcyjnych oraz wyrobu koncowego.
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Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zam6wienia podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB
00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do ztaczania warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe, spelniajace wymagania normy PN-EN 13808 Tablica NA.1 Wymagania dotyczace krajowych emulsji
asfaltowych.

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ kationowa emulsja asfaltowa
C60B10 ZM/R, a w przypadku podtoza zawierajacego spoiwo hydrauliczne nalezy stosowa¢ emulsje o pH > 3,5.

Podloze pod pozostale warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ kationowa emulsja asfaltowa
szybkorozpadows stosujac zasade, jezeli chociaz jedna ze ztaczanych warstw bedzie wykonana z uzyciem
asfaltu modyfikowanego polimerem, to nalezy zastosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem C60BP3 ZM.

2.3. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakoSci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania:
— czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczaé 3 miesiecy od daty produkc;ji,
— temperatura przechowywania nie powinna by¢ nizsza niz 3 °C.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana ztwardych elementdow czyszczacych istuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie
elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych W urzadzenia
odpylajace,

—  sprezarek,

—  zbiornikdéw z woda,

— Szczotek recznych.
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3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie iregulowanie nastepujacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w Kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

— wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £ 10% od ilo$ci zatozonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana W cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach iinnych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji inie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na
komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy
warstwami oraz ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.

Zapewnienie potgczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktorym
beda uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wilasciwego
wykonania skropienia.

Skropienie emulsja asfaltowa ma na celu zwigkszenie sity polaczenia pomiedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

5.1. Odstepstwa
Mozna odstapi¢ od wykonania skropienia w nastepujacych przypadkach:

— przy rozkladaniu dwoch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym nie wykonuje sie
skropienia lepiszczem (tzw. polaczenie gorgce na gorgce — technologia asfaltowych warstw
kompaktowych),

— nie stosuje si¢ skropienia przed utozeniem mieszanki asfaltu lanego, chyba ze technologia w sposdb
jednoznaczny tego wymaga lub z przyczyn technologicznych jest to zalecane.

5.2. Przygotowanie podloza

5.2.1. Przygotowanie podloza z mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed wykonaniem skropienia, podloze nalezy odpowiednio wczesniej przygotowac poprzez:

— oznakowanie poziome na warstwie stanowiacej podtoze warstwy asfaltowej nalezy usunac,

— wykonane w podtozu wypelnienia (taty) z materiatu o mniejszej sztywnosci np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym nalezy usuna¢, a powstale w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o
wilasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego np. wypemi¢ betonem asfaltowym. Nie
dotyczy to przypadku, gdy uktadana na podtozu warstwa bedzie miata sztywno$¢ zblizong do materiatu
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wystepujacego w tatach (np. taty z asfaltu lanego i warstwa $cieralna z asfaltu lanego),
— na podlozu wykazujacym uszkodzenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych nalezy stosowac
warstwy (membrany) przeciwspekaniowe lub inne rozwigzania techniczne.

Przed skropieniem podloze z mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oczysci¢. W przypadku
zanieczyszczonej warstwy dodatkowo oczy$ci¢ poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod ci$nieniem. Przy
uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwroci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa blonki asfaltowej
na powierzchni ziaren kruszyw stanowiacych goérng powierzchni¢ warstwy. W przypadku zanieczyszczenia
podtoza olejami, paliwem lub chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych absorbentow do zebrania zanieczyszczen a
nastgpnie zmy¢ powierzchni¢ woda pod cisnieniem. Oczyszczona nawierzchnia bezposrednio przed skropieniem
powinna by¢ sucha bez zawilgocen.

5.2.2.  Przygotowanie podloza z mieszanki mineralnej niezwiazanej i zwigzanej hydraulicznie

Powierzchnia podtoza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz mieszanka
mineralna, z ktorej zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonaniem skropienia emulsjg asfaltowa
podloze nalezy zwilzy¢ woda, tak aby powierzchni¢ podioza doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez
zastoisk wodnych i bez zjawiska nasgczenia warstwy woda.

W przypadku skrapiania warstwy niezwigzanej nasigknigtej woda po opadach atmosferycznych nalezy
opo6zni¢ skropienie do momentu czeSciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-
wilgotnego).

5.2.3. Przygotowanie podloza na obiektach inzynierskich

W przypadku podioza, ktore stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych, nalezy
postepowaé wedlug wskazan producenta lub zapisow w normach albo ocenach technicznych producentow
izolacji.
5.3. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca na odcinku prébnym przeprowadzi probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji na
m2 w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Oceng nalezy dokonaé¢ na podstawie
wytrzymato$ci na $cinanie — wymagania w odpowiednich STWiORB w zaleznosci od rodzaju nawierzchni.
Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana przez Inzyniera. Do wykonania odcinka probnego,
Wykonawca powinien zastosowaé takie same materialy oraz sprzet, jakie beda stosowane do wykonania
skropienia warstw konstrukcyjnych podczas robot.

5.4. Wykonanie skropienia

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sig¢
wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres
skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystapily opady atmosferyczne wczesniej niz po calkowitym
rozpadzie emulsji.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kopi¢ protokotu kalibracji skrapiarki (rownomierno$ci
skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej predkosci przejazdu). Skrapiarka powinna zapewniaé
rozktadanie lepiszcza z tolerancjg 10 % w stosunku do ilosci zalozonej. Skrapiarka, dla ktérej nie wykonano
kalibracji nie moze zosta¢ dopuszczona do wykonana skropienia.

Skrapianie nalezy wykonywaé¢ rownomiernie na calej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy
uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujace oraz
automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg tylko w miejscach
trudno dostepnych (np. S$cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni Iub ja
ograniczajacych. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiang
organizacji ruchu, w przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ warstwe ochronna zgodnie z pkt. 5.5 niniejszego
STWiORB. Po wykonanej warstwie skropienia powinien odbywac si¢ wytacznie ruch pojazdéw zwigzanych z
uktadaniem nast¢pnej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed rozpoczeciem skrapiania nalezy strefy przyleglte do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki,
$cieki, wpusty itp. odpowiednio ostonié, zabezpieczajac przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsja.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem nastgpnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji §wiadczy
zmiana koloru skropionej powierzchni z brazowego na czarny.

Przed wykonaniem nastgpnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od
momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podtoza musi miesci¢ si¢ w
granicach podanych w tabeli 1.
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Tabela 1. Temperatura uzycia emulsji asfaltowych

Rodzaj lepiszcza t'emperatura uzycia [°C]
min. maks.
Emulsja asfaltowa 50 85
Emulsja asfaltqwa modyfikowana 60 85
polimerem

5.4.1.  Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecane iloéci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m?]
(uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013 Zatacznik Krajowy
NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)

Podtoze pod uktadang warstwe asfaltowa Uktadana warstwa
rodzaj cecha podbudowa wiaZaca $cieralna z
asfaltowa SMA lubz AC
Dla drog o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzaj emulsji: C60BP3 ZM*
Warstwa nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X
podbudowy frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
asfaltowej porowata lub w ztym stanie | 0,3 + 0,6 0,3+0,7 X
nowo wykonana - X 0,2+04
Warstwa wigzaca frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,7 0,3+0,5
Stara nawierzchnia frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
asfaltowa porowata lub w ztym stanie | 0,3 +0,6 0,3+0,7 -
Dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzaj emulsji: C60B3 ZM
Warstwa nowo wykonana
podbudowy podbudowa lub stara nawierzchnia 0,2+04 0,3+0,5 0,2+0,4
asfaltowej lub stara szczelna
nawierzchnia frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
asfaltowa porowata lub w ztym stanie | 0,3 + 0,6 0,3+0,7 0,3+0,5
nowo wykonana - X 0,2+04
Warstwa wigzaca frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,6 0,3+0,5

* do ztaczenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane sa z zastosowaniem asfaltow
niemodyfikowanych dopuszcza si¢ zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okreslenia iloéci pozostatego lepiszcza asfaltowego, nalezy ilo$¢ emulsji asfaltowej podang
w tabeli pomnozy¢ przez 0,6.

Objasnienia:

,» X 7 - nie dotyczy

2

» - - rozwigzanie nie wystepuje

Pod warstwe $cieralng wykonywang z mieszanki typu:

— BBTM - nalezy stosowac ilo$¢ skropienia odpowiadajacg gornej granicy wg tabeli 2 jak dla mieszanki
typu SMA, AC,

— PA -nalezy wykona¢ specjalne skropienie w sposob opisany w punkcie 7.2. WT-2 2016 czgs¢ 11,

— SMA LA - nalezy wykona¢ specjalne skropienie kationowa emulsja modyfikowana 60 %
szybkorozpadowa w iloéci 0,4-0,5 kg/m2 w przypadku zawarto$ci wolnych przestrzeni w nizej lezacej
warstwie 5- 7 %. Nizsze lub wyzsze od wymienionego przedziatlu zawartoéci wolnych przestrzeni
wymagaja zadozowania zmniejszonej lub zwigkszonej ilosci emulsji.

Optymalng ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na odcinku probnym uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej. Oceng¢ nalezy dokona¢ na podstawie wytrzymato$ci na $cinanie wedhug
kryterium podanego w WT-2 2016 — cze$¢ II i stosownych STWIORB. W uzasadnionych przypadkach (brak
sczepnosci), zakresy dozowania podane w tabeli 2 moga zostac rozszerzone.

5.4.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwiazanej lub zwiazanej hydraulicznie
W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie po okresie
dhugotrwatych opadow deszczu, Inspektor Nadzoru dopuszcza powierzchnig, ktéra ma by¢ skrapiana i
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charakteryzuje si¢ odpowiednig wilgotnoscia (patrz pkt 5.2.2.). Jesli poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt
duzy, nalezy wstrzymac si¢ ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy.
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w tabeli 3.

Tabela 3. Zalecane iloéci emulsji asfaltowej do skropienia podioza z mieszanki niezwigzanej i zwiazanej
hydraulicznie [kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawarto$ci asfaltu réwnej 60% wg PN-EN
13808:2013 Zalacznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

. . Emulsja asfaltowa
Rodzaj podtoza Tloge r00zaj

Warstwa po'dbud.owy z mieszanki 0.5+0.7 C60B10 ZM/R

niezwigzanej
Warstwa p.odbud'owy.z mieszanki . C60B10 ZM/R

zZwigzanej spoiwem 0,3+0,7
. zalecane pH > 3,5
hydraulicznym

5.5. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego
nalezy stosowac dla drog o kategorii ruchu KR 4+7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje si¢ dopiero
wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i odparuje woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowaé tak, by w 100 g probki
zawarto$¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w
temp. 110+£5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

— nie mniejsza niz 16,0% i nie wigksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwiazanej
lub zwiazanej hydraulicznie,
— nie mniejsza niz 9,0 % i nie wicksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.

Dozowana na nawierzchni¢ dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawiera¢ si¢ w przedziale
250 g/m2 +20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z
zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu wodorotlenku
wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza,
urzadzenia te powinny by¢é wyposazone w system obiegu zamknigtego lub mieszadto obrotowe. Jesli producent
mieszaniny gwarantuje jej jednorodno$¢ w okreslonym czasie, mieszadlo nie jest wymagane. Mleczko wapienne
nalezy przechowywa¢ w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmow
zabezpieczajacych. Produkt nie moze by¢ przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych
oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C.”

5.6. Wymagania dla polaczenia miedzywarstwowego

Wytrzymatos¢ na $cinanie wszystkich potaczen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywnosci
konstrukcji, a tym samym trwatosci konstrukcji. Jest warunkiem, ktory jest zaktadany do obliczenia grubo$ci
warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi by¢ spelniony.

Wymagane minimalne warto$ci wytrzymatosci na $cinanie potagczenia miedzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wytrzymato$ci na $cinanie potaczenia pomiedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni.

Wymagana minimalna wytrzymato$¢ na $cinanie, na

Potaczenie migdzy warstwami probkach © 150 mm (@ 100 mm)
[MPa]

$cieralna SMA — wiazaca AC WMS 1,0

wigzaca AC WMS z geosiatka - podbudowa AC, lub 13
istniejgca nawierzchnia '

wigzaca AC WMS — podbudowa AC, lub istniejaca 07
nawierzchnia ’

Podbudowa - podbudowa 0,6

Metodyka badania wytrzymatosci na $cinanie zgodnie z ,,Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci
miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera
1 wymagania techniczne sczepnosci. 2014”, z zastosowaniem probek @ 100 mm lub © 150 mm. Badaniem
referencyjnym jest badanie na prébkach @ 150 mm.
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Badanie polaczenia migdzywarstwowego jako badanie kontrolne, powinno by¢ wykonywane
w nawierzchniach drog KR 5. Czgstos¢ wykonywanych badan powinna wynosi¢ nie rzadziej niz jeden punkt na
18 000 m2 wykonanej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznos$ci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na
odcinku proébnym, w zaleznoéci od rodzaju warstwy (poza budowa, w miejscu zaproponowanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru). Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna odstapi¢ od
odcinka probnego ze wzgledu na maty zakres robot.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodnoséci. Wyniki badan powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt.5

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
— Jednorodnoéc¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.
— Kontrole ilo$ci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1.
Badanie nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz
w ciggu dnia w przypadku zmiany parametrow skrapiarki.
—  Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10 % do ilosci zatozZone;.

6.3.3.  Wytrzymalo$¢ na $cinanie wszystkich polaczen
Badanie wytrzymatosci na $cinanie wszystkich polaczen powinna by¢é wykonywane nierzadkiej niz
jeden punkt na 15 000 m? wykonanej nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

— m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej
kontroli jako$ci materialow 1 robdt i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6 STWIORB.
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9.

9.1

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne” pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie niezbgdnych projektow technologicznych,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbgdnych placéw sktadowych,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych droég dojazdowych,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbg¢dnego oznakowania robot,

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,

podgrzanie emulsji do wymaganej temperatury,

rownomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach i placach,

budowa, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu drog
dojazdowych, placow sktadowych oraz niezbgdnej organizacji ruchu.

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
[1]. PN-EN 13808:2013-10P Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.
[2]. PN-EN 12272-1:2005P Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.
STWiORB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.05.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych stanowia cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza rob6t wymienionych w pkt. 1.1 i obejmuja wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego wg normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 2014 cze$¢ 1. Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania Techniczne i WT-2 2016 czg¢$¢ 1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego — kategoria ruchu KR 2 na przebudowywanej drodze powiatowej

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie warstw wigzacych jako:

— warstwy z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 4cm na przebudowywanej drodze powiatowej oraz w rejonie
przebudowywanych urzadzen dylatacyjnych

Wykonawca rob6t zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z norma PN-EN
13108-21.

14. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne” oraz w odpowiednich Polskich Normach.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu osob trzecich;

—  ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiIORB D-
M.00.00.00. punkt 6.7.
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2.2, Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicach 1 (wg WT-1 2014r.)

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1a. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

WyZsza niz:

o Wymagania
Wiasciwoscei kruszywa KR1-KR 2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Gaon17,5
Zawartos¢ pyhu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fa
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie Flas Iub Slas

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wedtug PN-
EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:

Copeklarowane

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, badana na
Kruszywie o0 wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria nie wyzsza niz:

LA

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarze 8/11,
11/16 lub 8/16,kategoria nie wyzsza niz:

F2

,.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBLa

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WYyZsza niz:

mrpc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.1

wymagana odpornosé

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odporno$é

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.3;
kategoria nie wyzsza niz:

V35

Tablica 1b.
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagane wilasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do

. Wymagania
Whiasciwosci kruszywa KRL-KR 2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: G1cNR
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fs
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza
niz:

Ecsbeklarowana

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1, p. 14.2, kategoria nie
WyZsza niz:

mupc0,1

Tablica 1c. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
Whiasciwosci kruszywa Wymagania
KR1-KR 2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 i Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR
Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: f16
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
o cigglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8 kategoria nie nizsza
niz:

Ecsbeklarowane

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WyZsza niz:

mec0,1

Jesli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje

famanego/nietamanego co najmniej 50/50.
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2.3. Wypelniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzaca nalezy stoSowa¢ wypetniacz speliajacy wymagania tabl. 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypelniacza do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1 - KR 2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodne z tablica nr 24 w PN-EN 13043

Jako$¢ pytdw wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB¢10

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 % (m/m)

Gestos¢ ziaren wedlug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug v

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145

Przyrosjt temperatury mi¢knienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana Args8/25

kategoria

R.ozpusz.czalnos'é w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS10

nizsza niz:

Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wediug PN-EN 196-2, CCro

kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, K

wymagana kategoria: abeklarowana

,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: Bnbeklarowana

Mozna stosowaé pyly z odpylenia, pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z
punktem 5 PN-EN 13043. Proporcja pylow i wypehliacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria
zawartosci CaCOs W mieszance pytow i wypehiacza wapiennego byta nie nizsza niz CCro.

2.4. Asfalt

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, Deklaracje zgodnosci (z dokumentem
odniesienia) od producenta lub dystrybutora dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny).

24.1. Asfalt do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W
Nalezy stosowac asfalt 50/70 spetniajacy wymagania okre§lone wg PN-EN 12591.

2.5. Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowaé srodek adhezyjny, ktory pozwala na uzyskanie parametréw MMA opisanych w pkt. 5
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie wynikow badan mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci powinny by¢ deklarowane.

Srodek adhezyjny i jego ilo$¢ powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepno$ci mozna okresli¢c na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11, metoda A po 6 h obracania, stosujac
kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego
badania). Wymagania przyczepnosci nie mniej niz 80%.

2.6. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych nalezy stosowaé asfalty zwykte lub modyfikowane polimerami
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany
polimerami wedlug PN-EN 14023 ,,metoda na goraco”, albo inne lepiszcza wedtug aprobat technicznych.

2.7. Dostawy materialow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w
STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatow do wytwarzania mieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej
dziatki roboczej. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodno$ci o tresci
wedtug PN-EN-45014, wydang przez dostawce.

2.8. Skladowanie materialéw
2.8.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.8.2. Skladowanie wypelniacza
Wypeiacz nalezy sktadowa¢ w suchych warunkach w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.8.3. Skladowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.

2.8.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac¢ utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie
i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktory gwarantuje uzyskanie
parametréw wykonania rob6t zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania robdt podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie. Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegodlnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by¢ wigksze od + 2%.

Mieszankg mineralno asfaltowa mozna dostarcza¢ z kilku wytworni lub od kilku producentéw pod warunkiem
produkowania mieszanki wedlug tej samej recepty. Nie dopuszcza si¢ jednocze$nie roznych recept.

3.3. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowac rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zaggszczanego,
wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboscig wbudowywanej warstwy oraz z mozliwoscig podgrzewania
spoiny podtuznej.

Do zaggszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:

— stalowe walce wibracyjne - §rednie i cigzkie, wyposazone w urzadzenia do zraszania watéw woda,
— walce ogumione o regulowanym ci$nieniu w oponach,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypehiacz nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.5, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postgpu robot. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doplywem
powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢
przewozone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji
do whudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne warto$ci temperatury.
Nalezy rowniez kierowa¢ si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i zaggszczenia. W wytadowywanej do kosza ukltadarki mieszance nie
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powinny znajdowac si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.
Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywacé tylko $rodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept

Zgodnie z STWIORB D-M.00.00.00 Wymagania ogodlne p. 5.1, Wykonawca zobowiazany jest na 40 dni przed
wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia recepte
laboratoryjng na mieszanke mineralno-asfaltowa oraz sktadniki mma do badah: proby Marshala na gesto$é
objetoSciowa oraz proby Marshalla do badan ITSR. Recepta powinna by¢ opracowana z materialtdow o cechach i
wymaganiach okreslonych w STWiORB.

Do projektowania betonu asfaltowego przyjeto wymagania empiryczne.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu wlasciwosci mieszanki i pordwnaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami podanymi w niniejszej

STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej.

Wymiar oczek sit # w mm, Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej KR1 - KR2 —
zawarto$¢ asfaltu AC 16 W
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawarto$¢ lepiszcza Bmin 4,6

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$é¢ Buin
nalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik o wg rownania:

a=2,65/pa

Bnmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartos¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan
okreslonych w niniejszej STWiORB, bedaca suma lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiazacego kruszywo

mineralne w mieszance.

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.1

Tablica 5.1 Wymagane wtasciwoéci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej AC 16 — KR1- KR2

| Wilasciwosé Warunki Zagqszczania wg . i . Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC 16
» . C.1.2, ubijanie, ) ) Vmin3,0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2 % 50 uderzeh PN-EN 12697-8, p.4 Vinax 6.0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2,ubijanie, ) ) VFBminso
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmingo
Pn-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie wody ¢.Ll1, Ub”ame,’ przechowywanie w 4.0 C ﬁ)jednym ITSRso
2 x 35 uderzen cyklem zamrazania®),
badanie w 25°C
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmini4
W mieszance mineralnej 2x50 uderzen

b) ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ w oparciu o recepte laboratoryjna,
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce,
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wlasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
50/70 od 140°C do 180°C
54. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wigzaca powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w
STWIORB D.05.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia
emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikéw, wilazow, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone materiatami termoplastycznymi (ta$my, pasty itp.)
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest min. +5°C

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot
oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania
(np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki warstwy wigzacej na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostac¢
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego.

Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym
produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢
na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

Odcinek probny — z uwagi na maty zakres robot mozna odstapi¢ od wykonania odcinka probnego za zgoda
Inspektora Nadzoru.

5.7. Whbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uktad
automatycznego

sterowania grubosciag warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprz¢tu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Rozktadarka powinna porusza¢ si¢ ze stala predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdd z goraca mieszanka). Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana 2 razy, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone walcami drogowymi. Nalezy stosowaé walce
drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
5.3.

Zgcza w warstwie wigzacej powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Z1acza podtuznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie, o co
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najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

ZYacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunaé¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Wezeéniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie
zageszczona, bez peknieé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie krawedzi
polega na odcigciu waskiego pasa wzdhuz krawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikow)

krawedziom nalezy nadac¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich $rodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii
prostej i docisna¢ rownomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozona
wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczna powierzchni¢ krawedzi nalezy pokryé
gorgcym lepiszezem w iloéci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie
ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczes$nie, jezeli kolejne warstwy ukladane sg
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno uktadane warstwy sa uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej
warstwy nalezy réwniez uszczelnic¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spetnia¢ wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ i wymiar mieszanki, Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

L. o
orzeznaczenie Wskaznik zageszczenia [%] [9%(vAv)]

AC16 W >98 30-70

5.8. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materialdow okreslonych w pkt 2.6
niniejszego STWIORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — cze$¢ 11.

5.8.1. Sposéb i warunki aplikacji materialow stosowanych do zlaczy.

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna ztgcza podtuznego winna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez obciecie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna zlacza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomocg urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktorych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,,gorace przy zimnym”, krawedzie ,,zimnej” warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac $rodkiem gruntujagcym zgodnie z zaleceniami producenta ta§my.

Ta$ma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na 2/3
wysokoS$ci warstwy liczac od gornej powierzchni warstwy. Minimalna wysoko$¢ tasmy 4 cm.

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Dopuszcza si¢ reCzne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.8.2. Sposob wykonania zlgczy

Wymagania ogdlne:

—  zlacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

—  zlacza podtuznego nie mozna lokalizowa¢ w §ladach kot,

—  zlacza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesung¢ wzgledem siebie
w Kkolejnych warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

—  zlacza musza by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

A Metoda rozkladania ,,gorace przy goracym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podluznego — nalezy ja stosowaé zgodnie z
pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 — czgs¢ 1L
Przy tej metodzie nie stosuje si¢ dodatkowych materiatow do ztaczy.

B. Metoda rozkladania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metoda ,.gorace przy zimnym” stosuje si¢ w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powodow konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstgpach czasowych —
nalezy ja stosowac zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 — czgs¢ 11.
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C. Sposob zakonczenia dzialki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposéb i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego podtoza
w rejonie planowanego ztgcza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie szczepnosci warstw w rejonie konca
dziatki roboczej oraz obcinanie pita tarczowa zimnej krawedzi dziatki.

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje si¢ prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownoczesnie krawedzig poprzeczng ztacza.

Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni (dotyczy warstwy uktadanej w
dwoch oddzielnych operacjach technologicznych).

D. Sposéb wykonywania spoin

Spoiny wykonuje si¢ z uzyciem materiatbw wymienionych pkt 2.6. lub asfaltu.

Ilos¢ lepiszcza do spoin powinna wynosi¢ ok 1,5 kg/m2.

Materiat powinien by¢ nanoszony mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jego rozprowadzenia na
bocznej krawedzi.

5.9. Krawedzie zewnetrzne warstwy nawierzchni

Krawedzie zewnetrzne warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 —
czese |
Po wykonaniu warstwy nawierzchni o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozona
krawedZ boczng. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz zewngtrzng oraz powierzchni¢ odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie goragcym
asfaltem w ilosci:
— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2
—  krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2,
zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — czes¢ 11.
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) decyzje o potrzebie i sposobie
uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2014, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki. Jezeli uzyto materiaty
sktadowe, ktorych wlasciwosci byly juz okreslane przez dostawcg materiatu na podstawie zgodnosci z innymi
dokumentami technicznymi, to wlasciwosci te nie musza by¢é ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$é
tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozy¢, ze majg one wiasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ speinia
odpowiednie wartosci deklarowane.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach witasnego nadzoru)
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
— badania kontrolne dodatkowe
— badania arbitrazowe

6.2.1. Badania Wykonawcy
Wykonawca rob6t ma prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z norma PN-EN 13108-21.
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Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materialdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja okreslone wymagania.

Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng staranno$cia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.

6.2.1.1. Badania Wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

—  temperatura powietrza,

— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  grubo$¢ wykonanych warstw,

— spadki poprzeczne poszczegolnych warstw asfaltowych,

—  r6wnos¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,

— geometria poboczy,

— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.2.1.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Zakres badan kontrolnych podano w Tablicy 8, ich czgstotliwos¢ wynika z Zaktadowej Kontroli Produkcji, ale

nie moze by¢ mniejsza niz podana w Tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$é

Lp. | Rodzaj badan | Czesto$¢ badah
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]
1. Temperatura sktadnikow Dozor ciaggly
2. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowania
3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz 1 raz dziennie
mineralnej
4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY
5. Grubos¢ warstwy Co najmniej 1 probka z dzialki roboczej
6. Wskaznik zageszczenia warstwy Co najmniej 1 probka z dzialki roboczej
7. Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie Co najmniej 1 probka z dzialki roboczej

6.2.1.2.1  Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposob ciagly kontrolowaé temperature
sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.2  Pomiar temperatury mieszanki
Temperature¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchni¢. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.3  Zawarto$¢ asfaltu
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie PN-EN 12697-1 z kazdej pobranej probki mieszanki
AC. Odchyltka w zakresie zawartosci lepiszcza jest to wartos¢ bezwzgledna roznicy pomigdzy procentowa zawartoscia
lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego
podana w badaniu typu.
Jako$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:
—  wielkos$ci odchylki obliczonej dla warto$ci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi
dla danego badania typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadno$cig do 0,01 %,
—  wielkos$ci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscig do 0,1 %.
Dopuszczalne odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej dla pojedynczego
wyniku oraz dla wartosci $redniej podano w Tablicy nr 9.

Tablica nr 9. Dopuszczalne odchytki w zakresie zawarto$ci lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej:

Oceniany parametr . Dopusz'czalna odchytka [%]
Dla pojedynczego wyniku Dla warto$ci $redniej
Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiar <0,3 <0,15
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar <0,3 <0,20
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowa¢ jednoczesnie.
STWiORB
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6.2.1.2.4  Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia wyekstrahowanej mieszanki
mineralnej zgodnie z PN-EN 12697-2.

Odchytka w zakresie uziarnienia jest to warto§¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowa zawarto$cia
ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych, a procentowa zawartoscia ziaren
W mieszance mineralnej podang w badaniu typu.

Jako$¢ mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

—  wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci Sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z calej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1 %,
—  wielko$ci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 % dla sita #0,063 mm i

z doktadnos$cig do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie.

Dopuszczalne wartosci odchylek w zakresie sktadu mieszanki mineralnej dla pojedynczego wyniku oraz dla
wartosci $redniej podano w Tablicy nr 10.

Tablica nr 10. Dopuszczalne odchyltki w zakresie zawartosci ziaren w mieszance mineralno-asfaltowe;j:

Oceniany parametr — przechodzi przez Dopuszczalna odchytka [%]
sito #/ mm Dla pojedynczego wyniku Dla warto$ci $redniej
0,063 <25 <L5
0,125 <4 <2
2 <5 <3
D/2 lub sito charakterystyczne <6 <4
D <7 <5

6.2.1.2.5  Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 5.1 5.2.

6.2.1.2.6  Pomiar grubo$ci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczgciem zageszczania) nalezy
wykonywac z czgstotliwoscia co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi wedtug PN-EN 12697-36. Maksymalne
warto$ci roznicy grubosci przedstawiono w Tablicy 11.

Tablica 11 Maksymalne warto$ci r6znicy grubosci

Pakiet: warstwa
$cieralna+wiazacat+podbudowa Warstwa wigzaca
asfaltowa razem

Dla wartosci $redniej grubosci wbudowanej
warstwy z catego odcinka budowy
Dla wartosci pojedynczych wynikow 0+10%, ale nie wigcej niz
pomiaréw grubo$ci wbudowanej warstwy 1,0cm

Nie dopuszcza sig

0+10%

6.2.1.2.7  Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy okre§li¢c zgodnie z PN-EN 13108-20 na podstawie gestosci
objetosciowej probek Marshalla formowanych z mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas wbhudowywania
warstwy oraz gestosci objetosciowej wycigtych w tej samej lokalizacji probek z gotowej warstwy. Oznaczenie ggstosci
objetosciowej nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 12697-6. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w Tablicy 7.

6.2.1.2.8  Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8 na podstawie ggstosci, oznaczonej wg PN-
EN 12697-5, mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas wbudowywania warstwy, oraz gestosci objetosciowej
oznaczonej wg PN-EN 12697-6, wycietych w tej samej lokalizacji probek z gotowej warstwy. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 7.

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow; materiatow mineralnych, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 12.
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Tablica 12.  Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa - )
11 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gesto$¢ 1 zawarto§¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
21 Wskaznik zageszczenia @
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownose
24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawarto$é wolnych przestrzeni @
3 - jedna probka z dziennej dzialki roboczej; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona
b) - w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Whasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie
badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktory$ z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca ma prawo do
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominig¢ciu elementéw matoistotnych.

Zleceniodawca i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu ewentualnych
odcinkéw cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu
radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czegsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Zleceniodawcy lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych. Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszcezenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wpltywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 13.

Tablica 13. Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i pomiaréw

1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Rownos¢ podtuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3.niniejszej STWIORB

3. Rowno$¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 5 m

4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m

5. Rzgdne wysokos$ciowe (0§ podtuzna i krawedzie) Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach, w osi i na
krawedziach kazdej jezdni

6. | Uksztattowanie osi w planie” Co 100 m

7. Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde zlacze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych tukéw
poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach gléwnych
hukoéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg £0,5%.
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6.3.1.2. Szerokos$¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, ta§mg miernicza, odleglosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze roézni¢ si¢
od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.

6.3.1.3. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy
Pomiary rownosci podtuznej i poprzecznej nalezy wykonywa¢ w zalezno$ci od wielkosci robot, obcigzenia
ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.,
Nr 0, poz. 124).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

W przypadku wystapienia nieprawidtowosci wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek usung¢ wady na
wlasny koszt. Sposob, zakres i termin wykonania robot poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Roboty nie spelniajace wymagan
Postepowanie z robotami nie spelniajacymi wymagan okreslono w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest jeden metr kwadratowy (1m?) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
0 okreslonej grubosci (4 cm) wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty podlegajace odbiorowi wedlug zasad okreslonych w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialdow i robdt (nie spelniajace wymagan okreslonych w
STWiORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe, a ich
wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu na trwatosé
konstrukcji nawierzchni i1 przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowej —
naliczenie potracen wedlug zasad okreSlonych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakos$ci na Drogach Krajowych. Cze$¢ 1
Roboty Drogowe.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgodg Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajagcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB
zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wlasciwe i wykona prawidlowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkodg w
innych, prawidlowo wykonanych robotach, to rowniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego (1m?2) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,
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— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbhudowania,

—  pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych,

— uszczelnienie emulsjg krawedzi bocznych kraweznikow,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— uszczelnienie ztaczy poprzecznych i podiuznych,

— obciecie krawedzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— budowa, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu drog
dojazdowych, placow sktadowych oraz niezbednej organizacji ruchu.

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda

przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
blgkitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornos$ci na
rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czg§¢ 7: Oznaczanie ggstosci
wypehiacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikoéw atmosferycznych —
Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw — Czegs¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza
i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
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PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-41

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czes¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafh mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czg$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czg$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgs¢ 10: Zageszczalnose

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 11: Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgs¢ 14: Zawarto$é wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgé¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgé¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czg$¢ 19: Przepuszcezalno$¢ probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgé¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalosci na rozciaganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgé¢ 24: Odpornos¢ na zmgcezenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 26: Sztywnose

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czegs¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszezonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgs¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgs¢ 33: Przygotowanie probek zaggszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
Czg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czgs¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze¢$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
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Cze$¢ 41: Odpornosé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypehiacze ztaczy i zalewy — Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze$nia 2014 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 7
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 r.

10.3.  Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014r.

69. Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.13.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmuja wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 2014 czg$é¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne i WT-2 2016
czesé 1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm — dla nawierzchni przebudowywanego

odcinka drogi, oraz w rejonie przebudowywanych urzadzen dylatacyjnych - kategoria ruchu KR2,
zgodnie z lokalizacjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP)
zgodnie z normg PN-EN 13108-21.

14. OKkreslenia podstawowe

14.1. Warstwa Scieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
14.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na:

krzywa uziarnienia kruszywa (ciggla lub nieciagla), zawartos¢ wolnych przestrzeni, proporcje sktadnikoéw lub
technologi¢ wytwarzania lub wbudowania.

144, Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar D najwigkszego kruszywa.

1.45. Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej (z wytaczeniem
asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16mm.

1.4.6. Beton asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym tworzy
strukture wzajemnie klinujgcg sie.

1.4.7. Z1jcze podiuzne lub poprzeczne — potaczenie tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie.

1.4.8. Spoina — pofaczenie réznych materialow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z

urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych STWIORB sa zgodne z definicjami podanymi w STWiORB
00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.

15. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB 00.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
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Poszczegblne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze Zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektorem
Nadzoru Nalezy dgzy¢ do zaopatrzenia sie¢ w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang receptg.

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicach 1 (wg WT-1 2014r.)
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1a. Wymagane wlasciwoéci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwoscei kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+ KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20
T L o .. Gaons
olerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fa
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, kategoria Fl2s
nie wyzsza niz: lub Slzs

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wedtug
PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:

Chpeklarowane

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2, badana na

do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza
niz:

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzial 5, kategoria nie wyzsza niz: LA
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa(badana na normowej frakcji kruszywa
PSVa4

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-6 , w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz:

10

,.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLa
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
Wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.1
Rozpad zwiazkéw zelaza w Kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3;
kategoria nie wyzsza niz:
*Kruszywa grube, ktore nie spetniaja wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), moga by¢ stosowane, jesli sa
uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang warto$¢ wymagane]j kategorii. Obliczona warto$¢
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jest $rednia wazong wynikajaca z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych
kruszyw. Mozna miesza¢ tylko kruszywa grube kategorii PSVaa i wyzszej.

mepc0,1

Wymagana odporno$é

wymagana odporno$é

V35

Tablica 1b. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

. Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa ymag 9

KR1+ KR2
Ge85 lub Ga85

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedlug kategorii: GrcNR
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: T16
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8 kategoria nie nizsza EDeklarowana
niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wyzsza niz:

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta

mepc0,1

2.3. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw¢ wigzaca nalezy stosowaé wypetniacz spelniajacy wymagania
tablicach 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC

Wiasciwos$ci wypetniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+ KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jako$¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 % (m/m)

Gesto$¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN

1097-4, wymagana kategoria: Vaais
Przyros.t temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana Ares8/25
kategoria

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz: WSi1o
Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCrno
kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana Kazo

kategoria:
,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpeklarowana
Do produkcji mieszanki AC do warstwy $cieralnej nie dopuszcza si¢ uzycia jako wypehiacza pytow z odpylania
kruszywa.

Tablica 2a. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Sito # [mm] Przesiew [% (mm)]
Ogolny zakres dla poszczegdlnych Maksymalny zakres uziarnienia deklarowany
wynikow przez producenta?
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow, z ktorych 90% powinno miescié¢ si¢ w
tym zakresie, a wszystkie powinny mie$ci¢ si¢ w ogdlnym zakresie podanym w tej tablicy

2.4. Asfalt

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, Deklaracje zgodnosci (z dokumentem
odniesienia) od producenta lub dystrybutora dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Asfalt powinien spetniaé
wymagania podane w tablicy 3b.

Tablica 3a. Zalecane lepiszcze asfaltowe

Kategoria ruchu

Materiat KR2
Gatunek lepiszcza asfaltowego™ 50/70
*Na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcze nienormowe.
Tablica 3b. Wymagania dla asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwos$ci Wymagania Badania wg
1 Penetracja w 25°C, [0,1 mm] asfalt 50/70 50— 70
1. Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2. Temperatura mieknienia, °C 46-54 PN-EN 1427
3. Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN ISO 2592
4. Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % (m/m) 99 PN-EN 12592
5. Zmianamasy postarzeniu (ubytek lubprzyrost), nie wiecej niz, %, m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6. Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7. Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
8. Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C 9 PN-EN 1427
9. Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy dobra¢ i stosowa¢ odpowiedni
srodek adhezyjny, tak aby dla do konkretnego zestawu kruszywo — lepiszcze warto$¢ przyczepnosci, okreslona wg PN-
EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w
przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania), wynosita co najmniej 80%. Przydatno$¢ $rodka
adhezyjnego do mieszanek mineralno-asfaltowych powinna by¢ udokumentowana, powinien on by¢ sktadowany i
stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Iloé¢ i jako$¢ srodka adhezyjnego przewidzianego w recepcie dla kazdej mieszanki nalezy udokumentowaé
odpowiednimi badaniami producenta mieszanki.

STWiORB
77



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

2.6. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowaé goracy asfalt, np. taki jak uzyty do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (ztacza podtuzne i poprzeczne) nalezy
stosowacé elastyczne taSmy bitumiczne spetniajace wymagania WT-2 cz. |1 2016 Tabela 10.

Do wykonania spoin miedzy fragmentami zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej i elementami
wyposazenia drogi nalezy stosowa¢ elastyczne tasmy bitumiczne lub pasty asfaltowe, spelniajace wymagania WT-2 cz.
11 2016 Tabele 10, 11 i 12.

Wszystkie stosowane materiaty powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub Aprobat Technicznych.

2.7. Dostawy materialow

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetiacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci, potwierdzajaca
spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004,
wydang przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowa¢ przydatno$¢ wszystkich materiatow budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej. Odbywa si¢ to poprzez:

- wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu (hormy

wyrobu, aprobaty techniczne)

- deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu.

- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej

W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwosci materiatow budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich
przydatno$¢ do przewidywanego celu.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Skladowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.8.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.8.3.  Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwos$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem.
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
powinien znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyé:

- dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60: wg wskazan Producenta

- dla asfaltu 50/70 180°C.

2.8.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktory gwarantuje uzyskanie
parametréw wykonania robot zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym
lub ciagltym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnosci nie
mniejszej niz potowa wydajnoséci godzinowej. Wydajnos¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana do wielkosci robot. Na
WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.

Dozowanie sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢é wagowe. Odchytki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wigksze od + 2 %.

Wykonawca umozliwi pobor probek asfaltu w dowolnym czasie produkcji mieszanki.

Wytwornia Mas Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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3.3. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé si¢ mozliwie najwigcksza szeroko$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle z
przesunieciem roboczym umozliwiajaCym utozenie Stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco posiadajace;
nastepujace urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta i pochyleniem
poprzecznym,

—  plyte wibracyjng do wstgpnego zaggszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.4. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowaé, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gladkie
$rednie i cigzkie, ogumione cigzkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.

Wykonawca zaproponuje ilos¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skuteczno$é zostanie potwierdzona na
odcinku probnym. Kazda zmiana ilo$ci badz rodzaju sprzgtu zaggszczajacego wymaga odcinka probnego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy chronic¢
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4, Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we Wiasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zalezno$ci od postepu robot. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doplywem
powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢
przewozone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji
do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne warto$ci temperatury.
Nalezy rowniez kierowa¢ sie informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i zaggszczenia. W wyladowywanej do kosza ukladarki mieszance nie
powinny znajdowac¢ si¢ grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept

Przed przystagpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w terminie uzgodnionym z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniki badan laboratoryjnych oraz probki materiatdbw pobrane w obecno$ci
Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajacego. Przedstawiona do akceptacji recepta
powinna zawiera¢, oprocz przesiewu, 0dsiew mieszanki mineralnej podany w doktadnoscig do 0,1%.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

—  doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
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—  okresleniu wlasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami podanymi w
niniejszych STWIiORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ si¢c w obszarze wyznaczonym przez punkty
graniczne.

Rze¢dne punktéw granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjna zawartos¢ asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej.

. . Rzedne krzywych granicznych
Wymiar r?]crf]ek Sit# w uzia?nienia mzangki minerZInej
zawartos¢ ’asfaltu Kg(lj—lliSZ
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 30 55
4,0 8 20
2 5,0 12,0
0,125 100 -
0,063 90 100
Zawarto$¢ lepiszcza* Bmin 5,8

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zalozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (pa), to do Wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$é Buin
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wg rownania:

a=2,65/pa
Bnin jest to najmniejsza dopuszczalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan
okreslonych w niniejszej STWiORB, bedaca suma lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiazacego kruszywo
mineralne w mieszance.

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej 0 wysokim module sztywnosci powinny spetniac
wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, kategoria ruchu KR2 wg WT2

Wihasciwos$é Warunki zag@szczania wg B A . Wymiar mieszankKi
PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11S
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2x50 uderzen Vmin1,0 Vmax3,0

PN-EN 12697-8, p. 4

Wolne przestrzenie wypelnione

: C.1.2,ubijanie, 2x50 uderzef VFBmin 75
lepiszczem PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmax 93
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni - ,

W mieszance mineralnej C.1.2,ubijanie, 250 uderzefi PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14
PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Odpornos¢ na dziatanie wody C.1.1,ubijanie, 2x35 uderzen 40°Czjednymcyklemzamrazania®, ITSReo

badanie w25°C

a) Grubos¢ ptyty: AC 11 - 40 mm.
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 w zataczniku 1.
¢) Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano w WT-2 2014 w zalaczniku 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte zatwierdzona przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikoéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposdb i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac¢ wartosci:
- dla asfaltu 50/70: 180°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwag
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.
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Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt drogowy 50/70 140+180°C
5.4. Przygotowanie podloza

Warstwe $cieralng uktada si¢ na warstwie wiazacej z AC (wg STWIORB D-05.03.05.00).

Podloze pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno byé oczyszczone i skropione zgodnie z
zasadami podanymi w STWiIORB D-05.03.01.00

Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Powierzchnie kraweznikow, wlazoéw, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowa.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest min. +5°C

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robot
oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i obramowania
(np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki warstwy wiazacej na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Préba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostac¢
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego. Proba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
zrecepta. W tym celu nalezy zaprogramowal otaczarke zgodnie z recepta roboczag i w cyklu automatycznym
produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zatadowac
na samochdd. Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okre§lona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikoéw Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
probnego. Przed przystgpieniem do wykonania warstwy betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny w
celu u$cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdéw zageszczenia i uzyskiwanych parametréw
jakosciowych.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ co najmniej 500 m?

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie zamierza stosowa¢ do
wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
wynikow z odcinka probnego i ustalonej technologii zageszczania.

5.7. Whbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$cig warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W
miejscach niedostepnych dla sprze¢tu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne. Rozktadarka powinna poruszac si¢ ze stata
predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochod z goraca mieszanka).

Grubosé¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana 2 razy, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zaggszczone walcami drogowymi. Nalezy
stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione. Temperatura
wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.

Zgcza w warstwie Scieralnej powinny by¢ jednorodne i szczelne. Ztacza podtuznego nie nalezy umiejscawiacd
w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztagczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztgcza podtuzne
migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé¢ wzgledem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni. Ztgcza poprzeczne migdzy dzialkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych
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warstw technologicznych nalezy przesunaé¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podhuznym do osi jezdni.

Woezeéniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz, réwnomiernie
zageszczong, bez peknie¢. KrawedZ ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie krawedzi
polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisngé
rownomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozona
wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczna powierzchni¢ krawedzi nalezy pokryé
goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie
ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawgdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna zostaé nieuszczelniona.

KrawedZ kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jezeli kolejne warstwy ukladane sa
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem. Jezeli kolejno ukladane
warstwy sg uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy nalezy rowniez uszczelnié na
szerokos$ci co najmniej 10 cm. Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spetnia¢ wymagania
tablicy 7.

Tablica 7. Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Projektowana grubosc¢ .y . . .
. WarStW)G/] Wskaznik zaggszczenia | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w

0, S0 T0,
technologicznej [cm] [%] warstwie [%(v/V)]

5.8. Polgczenia technologiczne

Typ i wymiar mieszanki,
przeznaczenie

Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatéw okreslonych w pkt 2.6
niniejszego STWIORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — cze$¢ 11.

5.8.1. Sposob i warunki aplikacji materialow stosowanych do zlaczy.

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych taSm bitumicznych

Krawedz boczna ztgcza podtuznego winna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez obciecie
nozem talerzowym.

KrawedZ boczna zlgcza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposdb i za pomocg urzgdzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktorych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,,gorace przy zimnym”, krawedzie ,,zimnej” warStwy na calkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac §rodkiem gruntujacym zgodnie z zaleceniami producenta ta§my.

Ta$ma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na 2/3
wysokosci warstwy liczac od gornej powierzchni warstwy. Minimalna wysoko$¢ tasmy 4 cm.

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania taSm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm?).

Dopuszcza si¢ rgczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.8.2.  Sposéb wykonania zlgczy

Wymagania ogolne:

—  zlacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

—  zlacza podtuznego nie mozna lokalizowac w §ladach kot,

—  zlacza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesunaé wzgledem siebie
w Kkolejnych warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

—  zlacza muszg by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

A. Metoda rozkladania ,,gorgce przy goracym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podtuznego — nalezy ja stosowaé zgodnie z
pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 — cz¢s¢ 11
Przy tej metodzie nie stosuje si¢ dodatkowych materiatow do ztaczy.

B. Metoda rozkladania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie zlaczy metodg ,.gorace przy zimnym” stosuje si¢ w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstgpach czasowych —
nalezy ja stosowa¢ zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 — czgs¢ I1.
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C. Sposéb zakonczenia dzialki roboczej

Zakonczenie dzialki roboczej nalezy wykona¢ w sposob i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego podtoza
W rejonie planowanego ztacza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie szczepnosci warStw w rejonie konca
dziatki roboczej oraz obcinanie pilg tarczowa zimnej krawedzi dziatki.

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje si¢ prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownoczesnie krawedzia poprzeczng ztacza.

Ztacza poprzeczne migdzy dzialkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni (dotyczy warstwy uktadanej w
dwoch oddzielnych operacjach technologicznych).

D. Sposéb wykonywania spoin

Spoiny wykonuje si¢ z uzyciem materiatbw wymienionych pkt 2.6. lub asfaltu.

Ilo$¢ lepiszcza do spoin powinna wynosié ok 1,5 kg/m?.

Material powinien by¢ nanoszony mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jego rozprowadzenia na
bocznej krawedzi.

5.9. Krawedzie zewnetrzne warstwy nawierzchni

Krawedzie zewnetrzne warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 —
czgse 11
Po wykonaniu warstwy nawierzchni o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozona
krawedz boczng. Nizej potozona krawedZ boczna powinna pozostaé nieuszczelniona.
Krawedz zewngtrzng oraz powierzchni¢ odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie goracym
asfaltem w ilosci:
—  powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m?
—  krawedzie zewngtrzne - 4 kg/m?,
zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — czes¢ 11.
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekroj daszkowy) decyzje o potrzebie i sposobie
uszczelnienia krawedzi zewngtrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

—  wykonac whasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatlow z tworzyw.

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzie spelnia wszystkie wymagania WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2014, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki. Jezeli uzyto materiaty
sktadowe, ktérych wiasciwosci byly juz okre$lane przez dostawce materialu na podstawie zgodno$ci z innymi
dokumentami technicznymi, to wlasciwosci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatnos$é
tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W  wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozy¢, ze majg one wilasciwosci okreSlone w oznakowaniu CE, jednak nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spelnia
odpowiednie wartosci deklarowane.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
— badania kontrolne dodatkowe
— badania arbitrazowe

6.2.1. Badania Wykonawcy
Wykonawca robot ma prowadzi¢ Zaktadowa Kontrolg Produkcji (ZKP) zgodnie z norma PN-EN 13108-21.
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Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawceg lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatlow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg okreslone wymagania.

Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybieh w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunacé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie.

6.2.1.1. Badania Wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

— temperatura powietrza,

— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  grubo$¢ wykonanych warstw,

— spadki poprzeczne poszczegolnych warstw asfaltowych,

— rownos¢ poszezegolnych warstw asfaltowych,

— geometria poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.2.1.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Zakres badan kontrolnych podano w Tablicy 8, ich czgstotliwos¢ wynika z Zaktadowej Kontroli Produkcji, ale

nie moze by¢ mniejsza niz podana w Tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwos¢

Lp. | Rodzaj badan | Czesto$¢ badah
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
1. Temperatura sktadnikow Dozor ciaggly
2. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowania
3. Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz 1 raz dziennie
mineralnej
4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY
5. Grubos¢ warstwy Co najmniej 1 probka z dziatki roboczej
6. Wskaznik zageszczenia warstwy Co najmniej 1 probka z dziatki roboczej
7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie Co najmniej 1 prébka z dzialki roboczej

6.2.1.2.1  Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposob ciagly kontrolowaé temperaturg
sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.2  Pomiar temperatury mieszanki
Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.3  Zawarto$¢ asfaltu
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie PN-EN 12697-1 z kazdej pobranej probki mieszanki
AC. Odchyltka w zakresie zawartos$ci lepiszcza jest to wartos¢ bezwzgledna roznicy pomiedzy procentowa zawartoscia
lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawarto$cia lepiszcza rozpuszczalnego
podana w badaniu typu.
Jako$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:
—  wielkosci odchylki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi
dla danego badania typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadno$cig do 0,01 %,
—  wielkosci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscig do 0,1 %.
Dopuszczalne odchytki w zakresie zawartosSci lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowe]j dla pojedynczego
wyniku oraz dla wartosci $redniej podano w Tablicy nr 9.

Tablica nr 9. Dopuszczalne odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej AC 11S

Oceniany parametr . Dopusz'czalna odchytka [%]
Dla pojedynczego wyniku Dla warto$ci $redniej
Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiar <03 <0,20
Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar <0,3 <0,20

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie.
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6.2.1.2.4  Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia wyekstrahowanej mieszanki
mineralnej zgodnie z PN-EN 12697-2.

Odchytka w zakresie uziarnienia jest to warto$¢ bezwzgledna réznicy pomigdzy procentowsg zawarto$cia
ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych, a procentowa zawarto$cia ziaren
W mieszance mineralnej podang w badaniu typu.

Jako$¢ mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

—  wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1 %,
—  wielkos$ci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 % dla sita #0,063 mm i

z doktadnos$cia do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowa¢ jednoczesnie.

Dopuszczalne warto$ci odchytek w zakresie sktadu mieszanki mineralnej dla pojedynczego wyniku oraz dla
innej ilosci badan podano w Tablicy nr 10.

Tablica nr 10. Dopuszczalne odchytki w zakresie zawartosci ziaren w mieszance mineralno-asfaltowej AC 11 S,

Kruszywo o Liczba wynikéw badan
wymiarze 1 2 Od3do4 Od5do8 0Od9do 19 >20
<0,063mm [%(m/m)]
mieszanki +4,0 +3,6 +3,2 +2.9 +2.4 +2,0
gruboziarniste
od 0,063mm do 2 mm +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2mm — mieszanka
SMA 8 +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3.3 +3,0
ziarna grube
(mieszanki -9,0 +5,0 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0
gruboziarniste)

6.2.1.2.5  Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicach 5.

6.2.1.2.6  Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczgciem zaggszczania) nalezy
wykonywac z czgstotliwoscia co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi wedlug PN-EN 12697-36. Maksymalne
wartosci roznicy grubosci przedstawiono w Tablicy 11.

Tablica 11 Maksymalne warto$ci r6znicy grubosci

Pakiet: warstwa
$cieralna+wigzaca+podbudowa Warstwa wigzgca
asfaltowa razem

Dla wartosci $redniej grubosci wbudowanej
warstwy z catego odcinka budowy
Dla warto$ci pojedynczych wynikow 0+10%, ale nie wigcej niz
pomiaréw grubosci wbudowanej warstwy 1,0cm

Nie dopuszcza si¢

0+5%

6.2.1.2.7  Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy okre§lic zgodnie z PN-EN 13108-20 na podstawie gestosci
objetosciowej probek Marshalla formowanych z mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas wbhudowywania
warstwy oraz gesto$ci objetosciowej wycictych w tej samej lokalizacji probek z gotowej warstwy. Oznaczenie gestosci
objetosciowej nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 12697-6. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w Tablicy 7.

6.2.1.2.8  Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8 na podstawie gestosci, oznaczonej wg PN-
EN 12697-5, mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas wbudowywania warstwy, oraz gestosci objgtosciowe;j
oznaczonej wg PN-EN 12697-6, wycietych w tej samej lokalizacji probek z gotowej warstwy. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 7.

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw; materiatow mineralnych, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speilniaja wymagania

STWiORB
85




Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa - %
11 Uziarnienie
12 Zawartos$¢ lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowno$¢
24 Grubo$¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥
3 - jedna probka z dziennej dziatki roboczej; w razie potrzeby liczba probek moze zostaé zwiekszona
b) - w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢
badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.2.2.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:
— dlaasfaltu 50/70 - 63°C.

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktory$ z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca ma prawo do
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pomini¢ciu elementéw matoistotnych.

Zleceniodawca i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu ewentualnych
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo Ilub przy wykorzystaniu
radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawceg ponosi Wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Zleceniodawcy lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato
badan kontrolnych. Wyniki tych badan zastepujg wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartoéci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 13.
Tablica 13. Czgstoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy scieralnej z AC 11 S

Lp. | Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i pomiaroéw

1. Szeroko§¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Rownos¢ podtuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3.niniejszej STWIORB

3. RoOwnos¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco5m

4. | Spadki poprzeczne™ Nie rzadziej niz co 20 m

5. Rzgdne wysokosciowe (0§ podtuzna i krawedzie) Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach, w osi i na
krawedziach kazdej jezdni

6. Uksztattowanie osi w planie” Co 100 m

7. Ztacza podluzne i poprzeczne Kazde ztacze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownych tukéw
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poziomych
6.3.1.1. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, ta$mg mierniczg, odleglosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢é wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze roznic¢ si¢
od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +5cm.

6.3.1.2. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Pomiary réwno$ci podtuznej i poprzecznej nalezy wykonywaé w zaleznosci od wielko$ci robot, obcigzenia
ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.,
Nr 0, poz. 124).

6.3.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach glownych
tukow poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £0,5%.

6.3.1.4. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ mierzone co 20m na prostych i co 10m na tukach, w osi i na krawedziach
kazdej jezdni. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi schemat punktow pomiarowych do akceptacji.

Sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikoéw pomiaru z
dokumentacja projektowa. Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac: £1cm.

6.3.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o wiecej
niz £5cm.

6.3.1.6. Ztacza podhuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach. Ztacza
powinny by¢ rowne i zwigzane.

6.3.1.7. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy nalezy sprawdzaé poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad
warstwy Scieralnej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

W przypadku wystapienia nieprawidtowosci wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek usunaé wady na
wilasny koszt. Sposob, zakres i termin wykonania rob6t poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Roboty nie spelniajace wymagan
Postepowanie z robotami nie spelniajgcymi wymagan okreslono w STWIORB 00.00.00.00 pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przyjmujac
szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy Scieralnej niezaleznie od iloéci warstw.

Szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy jest okreslona z wylgczeniem skosow krawedzi i brzegdéw oraz
powierzchni koniecznych do obciecia dla ustawienia $ciekow, kraweznikow, itp, dla ktorych wykonania oszacowanie
ilosci materialu nalezy do Wykonawcy i ktore nie beda wlaczane do obmiaréw powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty podlegajace odbiorowi wedlug zasad okreslonych w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o parametrach zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa obejmuje:

—  skfadniki ceny jednostkowej okreslone w STWIORB 00.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow,

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,

—  pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych,

— uszczelnienie emulsja krawedzi bocznych kraweznikow,

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej — grubos¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— uszczelnienie ztgczy poprzecznych i podtuznych,

— obcigcie krawedzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoéz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania
blekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestoSci nasypowej i
jamisto$ci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
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PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14
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wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgéé 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czeé¢é 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornos$ci na szok termiczny

Badania chemicznych wta$ciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnoéci wypehiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza
i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 10: Zageszczalnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 14: Zawarto$¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czeé¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 19: Przepuszczalnose probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymato$ci na rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 24: Odporno$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia
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PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

10.2.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badann mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 39: Oznaczanie zawartos$ci lepiszcza rozpuszcezalnego metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalnos¢ "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgs¢ 41: Odpornosé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 42: Zawartos$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢s¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢s¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypehiacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Wymagania techniczne

Wymagania Techniczne, WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych

Wymagania Techniczne, WT-2 2014 cz¢s¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Wymagania Techniczne, WT-2 2016 cz¢s¢ 1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

10.3.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.15.00
Nawierzchnia z asfaltu lanego — warstwa $cieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z asfaltu lanego podczas realizacji
inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej nawierzchni odtwarzanych kap chodnikowych na moscie z asfaltu
lanego o grubosci 3cm, wg PN-EN 13108-6 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji
(ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108-6 [47].

Stosowane mieszanki asfaltu lanego nawierzchni drogowych o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 0
ruchu Mieszanki o wymiarze DY, mm
KR 1 MA 8, MA 11

D Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreSlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo malej zawarto$ci wolnych przestrzeni, w ktorej
objetos¢ wypehiacza i lepiszcza jest wigksza niz objgtos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okres$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

STWiORB
91



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wicksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz mieszany
— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sga zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

MA - asfalt lany,
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okre$laniu wielko$ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okre§lana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowigzany),

IRl - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy z asfaltu lanego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu
Mosty warstwa asfalt drogowy 35/50
Scieralna MA 8, MA 11 Wielorodzajowy 35/50 — 57/69

Asfalty drogowe powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

. Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci badania 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 35+50

2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58

3 | Temperatura zaplonu, °C | PN-EN 22592 [62] 240

nie mniej niz
4 | Zawarto$¢ sktadnikow % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
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rozpuszczalnych,
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala  penetracja po | o | pN_EN 1426 [21] 53
starzeniu, nie mniej niz

7| Temperatura migknienia | o0 | pN_EN 1427 [22] 52
po starzeniu, nie mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartosc parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wiecej niz

9 | Warost temp. micknienia |\ o | oy EN 1427 [22] 8
po starzeniu, nie wiecej niz

10 Temperatl_lra _ lamlp'zvosm oC PN-EN 12593 [29] 5
Fraassa, nie wigcej niz

Wymagania odnos$nie asfaltu wielorodzajowego maja by¢ zgodne z z Aprobata Techniczna.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy z asfaltu lanego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2014 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne 1 wypelniacz. Kruszywa powinny spehniad
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablica 19, 20, 21, 22.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypeliacza powinno si¢ odbywaé w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniajace odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do
kruszywa nalezy stosowa¢ $rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo§¢ powinny byé
dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania
wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne
wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana przyczepnos$¢ nie mniej niz
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Srodek adhezyjny
powinien posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajace go do stosowania przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polagczen technologicznych (tj. ztaczy podluznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polgczenia rdznych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowaé
materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na gorgco”. Nie dopuszcza sie stosowania emulsji asfaltowych do
wykonania uszczelnien krawedziowych o potaczen technologicznych.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  kotly transportowe termoizolowane z mieszadtem, z automatyczng regulacja temperatury mieszanki do
przewozenia matych ilo§ci mieszanki MA,

—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdwnosci uktadanej warstwy,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozic w sposdb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypekiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wpltywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe w zalezno$ci od postgpu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i
doptywem powietrza. Asfalt lany nalezy przewozi¢ w kotlach termoizolowanych z mieszadlem i caly czas
powinien by¢é mieszany. Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekraczaé:

- 12 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem drogowym,

Asfalt lany, nie spetniajacy ww. warunku nie moze by¢ wbudowany.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywacé tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke mineralno-
asfaltowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (MA 8, MA11).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicy 6.
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Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci asfaltu lanego do warstwy $cieralnej nawierzchni mostowych, KR1 podane sg
w tablicy 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy $cieralnej

dla KR1 [65]
L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ MA 8 MA 11
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 100
11,2 100 100 90 100
8 90 100 70 85
5,6 77 92 - -
4,0 67 81 - -
2 52 67 45 55
0,125 26 41 22 35
0,063 24 36 20 28
Zawartos¢ lepiszcza,
minimum*) Bmin 7,0 Bmin 6,8

") Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zalozonej gesto$ci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspdtczynnik O
wedhug rownania:

2,650

Ad

Minimalna ilo$¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin o wielko$¢ dopuszczalnej odchyiki tj. o 0,3%, zawierajacej btad dozowania sktadnikow i btad
badania.

Tablica 7. Wymagane wla$ciwo$ci asfaltu lanego do warstwy nawierzchni mostowych, dla KR1 [65]

Wihasciwose Metoda badania Wymagania
Odpornos¢ na deformacje trwate, penetracja statyczna Imin 1,0
¢ maksymalne zaglebienie trzpienia po 30min, [mm] PN-EN 12697-20 Imax 3,0
e  przyrost penetracji 30/60 min, [mm] Incos

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Dla asfaltu wielorodzajowego temperatura lepiszcza w zbiorniku roboczym nie moze przekraczaé¢ warto$ci
zgodnych z zaleceniami producenta.

Kruszywo (ewentualnie z wypehiaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Mozna oddzielnie podgrzewac
wypehiacz w dodatkowej suszarce. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.
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Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki MA [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 200 do 230
Wielorodzajowy wg wskazan producenta

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Temperatura asfaltu lanego nie powinna by¢ wigksza niz 230°C ze wzgledu na koniecznosé
ograniczenia emisji opardw. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialnosci asfaltu lanego moze by¢ wymagane
zastosowanie dodatkoéw zmniejszajacych lepko$é lepiszcza asfaltowego.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe $cieralng z asfaltu lanego powinno by¢ na catej powierzchni:
—  ustabilizowane i nos$ne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane i réwne,
—  suche

Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [68]. Jezeli nierownosci sa wicksze niz dopuszczalne, to nalezy
wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéora ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlhasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i
w cyklu automatycznym produkowac¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowac na samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy z asfaltu lanego Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Na odcinku
probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania
warstwy na obiekcie mostowym.

Wykonawca moze przystagpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 10. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
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Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt | w czasie robdt

Warstwa S$cieralna na mostach +5 +10

Rodzaj robot

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. Witasciwosci warstwy MA

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar grubos¢ warstwy Jaceszezenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej ge;[o/] warstwie
[em] ° [%(viv)]
MA8, KR1 3 - -
MA 11, KR1 3 - -

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Asfalt lany jest mieszanka samozaggszczalna, nie wymaga zaggszczania walcami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB  D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialdéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogblne

Badania dziela si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannos$cia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

STWiORB
97



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

—  wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne s3 badaniami Inzyniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatlow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okres$lone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa -
11 Uziarnienie
12 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Spadki poprzeczne
2.2 Réwnosé
2.3 Grubo$¢ lub ilo§¢ materiatu
9 do kazdej warstwy i co najmniej jedna probka z dziennej
dziatki roboczej; w razie potrzeby liczba probek moze
zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosécei materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.
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6.4.1.1. Zawarto$¢ lepiszcza
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiega¢ od wartos$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki +0,25%(m/m).

6.4.1.2. Uziarnienie
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od warto$ci
projektowanej z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki, ktore zostaty przedstawione w Tablicy 16:

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa dla MA :

Lp Rodzaj mieszanki mineralno-
Dopuszczalne odchytki dotyczace kazdego pojedynczego asfaltowej
wyniku badan i §redniej arytmetycznej wszystkich wynikow
badan Mieszanki asfaltu lanego
[% (m/m)]
1. Zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,063mm +2,2
2. Zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do +3,0
2mm
3. Zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze >2,0mm +3,0
4, Zawarto$¢ kruszywa o najwigkszym wymiarze wraz z +4,0
nadziarnem

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gldwnych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.2. Rowno$¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podluznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podluznej warstwy nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzagc wysoko$¢ przeswitu w polowie dtugosci taty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreSlona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywaé¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5m.
Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.4.2.4. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szeroko§¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rdzni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawegdziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podhuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z asfaltu lanego (MA) o gr. 3cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z asfaltu lanego (MA) o grubosci cm obejmuje:
— dostarczenie materialow i sprzetu,,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie niezb¢dnych projektow technologicznych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiérka niezbednych placow sktadowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych drog dojazdowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezb¢dnych oznakowania robot,
— oczyszczenie podtoza,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki z asfaltu lanego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSmga asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie mieszanki asfaltu lanego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
— odwiezienie sprzetu.
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWiIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujacych w niniejszej
STWIORB)

2. PN-EN 196-21:2002 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartos$ci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czgs$¢ 2: Metody badan
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

PN-EN 932-3:1999

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN933-5:2000

PN-EN933-6:2002

PN-EN 933-9+A1:2013-07E

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-2:2010

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-4:2008

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2013-11E

PN-EN 1097-7:2008

PN-EN 1097-8:2009

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN1367-3:2002

PN-EN 1426:2009

PN-EN 1427:2009

PN-EN 1428:2012

PN-EN 1429:2013-07

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

PN-EN 1744-4:2008

PN-EN 12591:2010
PN-EN 12592:2009
PN-EN 12593:2009
PN-EN 12606-1:2009

PN-EN 12607-1:2009
i

PN-EN 12607-3:2010
PN-EN 12697-6:2012
PN-EN 12697-8:2005

PN-EN 12697-11:2012
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Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze§¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowe;j i jamisto$ci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ S5:

Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosSci ziaren i1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7:
Oznaczanie gesto$ci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢é 8:

Oznaczanie polerowalnoéci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalo$ci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metodg pozostalosci na
SiCle

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypehiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg§¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czeg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objetosciowej metoda
hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cz¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-12:2008

PN-EN 12697-13:2005

PN-EN 12697-18:2007

PN-EN 12697-22+A1:2008

PN-EN 12697-26:2012

PN-EN 12697-27:2005

PN-EN 12697-36:2005

PN-EN 12847:2011

PN-EN 12850:2011

PN-EN 13043:2013-08

PN-EN 13074:2009

PN-EN 13075-1:2011

PN-EN 13108-6:2008

PN-EN 13108-20:2008

PN-EN 13179-1:2002

PN-EN 13179-2:2002

PN-EN 13398:2012

PN-EN 13399:2012

PN-EN 13587:2010

PN-EN 13588:2009

PN-EN 13589:2011

PN-EN 13614:2011

PN-EN 13703:2009
PN-EN 13808:2013-10

PN-EN 14023:2011
PN-EN 14188-1:2010
PN-EN 14188-2:2010
PN-EN 22592

PN-EN I1SO 2592

10.3. Wymagania techniczne

asfaltowych na goraco — Czg¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem
i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeg$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralni-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$§¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeliaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 6: Asfalt lany

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czgé¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnos$ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czg¢s¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

64. Wymagania Techniczne, WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i

powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

65. Wymagania Techniczne, WT-2 2014 cz¢$¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
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66. Wymagania Techniczne, WT-2 2016 cz¢é¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
67. PN-EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

10.4. Inne dokumenty

68. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.26.00
Zabezpieczenie siatka wzmacniajacq nawierzchni asfaltowej

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia nawierzchni
geosyntetykiem dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p.1.1
i1.3.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonanie siatki wzmacniajgcej na calej
powierzchni jezdni pomiedzy warstwa wiagzaca a istniejacg konstrukcja nawierzchni 0 dwukierunkowej
wytrzymato$ci na rozcigganie co najmniej 100kN/m.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Geosiatka
Do wykonania robdt nalezy stosowaé geosiatke z widkien szklanych nasaczonych polimeroasfaltem
spetniajacg nastepujgce wymagania:

— wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach co najmniej 100 kN/m,
— wydluzenie przy zerwaniu wzdluz pasma mniej niz 3%.

Zastosowany geosyntetyk musi posiada¢ aktualng Aprobatg Techniczng wydang przez uprawnione jednostki.

2.2.2. Elementy mocujace siatke do podloza

Doboér elementow stuzacych do zamocowania siatki do powierzchni jezdni oraz sposéb wykonania
powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta siatki i uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

2.2.3. Emulsja asfaltowa

Do skropienia powierzchni, na ktorych bedzie utozona siatka, nalezy uzy¢ emulsj¢ zgodng z
zaleceniami producenta geosyntetyku. Jednostkowe zuzycie lepiszcza nalezy przyja¢ réwniez zgodnie z
zaleceniami producenta wybranej siatki.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ sprzet zgodny z instrukcja producenta siatki i zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4. Transport siatki syntetycznej powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi z zachowaniem
warunkow, podczas ktorych nie moze wystapi¢ uszkodzenie lub deformacja geosiatki oraz opis identyfikujacy
rodzaj siatki. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem geosiatki gwarantuje szczelne opakowanie producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podloza do ulozenia siatki syntetycznej

Siatka musi by¢ ukladana na powierzchni rownej lub wyréwnanej warstwa profilujaca. Rownosc
powierzchni warstwy, na ktorej bedzie uktadana siatka jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Nierownosci
po sfrezowaniu mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowa tata nie powinny by¢ wigksze
niz Smm a zanieczyszczenia usunigte. Sfrezowang powierzchni¢ nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa wg zalecen
producenta.

5.2. Ulozenie siatki

Geosiatki nalezy uktada¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i szczegdélowymi procedurami
zamieszczonymi w informacjach technicznych producenta, ktére powinny by¢ dostarczone przez dostawce
razem z wyrobem.

W szczegblnosei powinny by¢ zachowane nastgpujace zasady:

— geosiatki nalezy rozpakowac¢ z folii ochronnej bezposrednio przed utozeniem,

— w istniejacej nawierzchni podlozem pod geosiatki winna stanowi istniejgca konstrukcja nawierzchni
jezdni,

— podloze przed ulozeniem geosiatki powinno by¢  przygotowane wg punktu 5.1,
z uwzglednieniem dodatkowego skropienia emulsja wg zalecen producenta,

— geosiatke nalezy uktadaé pasem o szerokosci zgodnej z dokumentacja projektowa pomigdzy
projektowana warstwe wiazaca a istniejaca konstrukcje nawierzchni,

— potaczenia poszczegodlnych pasm geosiatki wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta z zaktadem nie
mniejszym niz 0,20m,

— po rozlozeniu geosiatke przywatowac jednokrotnie walce ogumionym,

— po ulozonym geosiatce moga jezdzi¢ bardzo ostroznie (bez ostrych manewrdéw jak hamowanie i
zakrecanie) tylko pojazdy uzywane do wykonania warstwy wigzace;j.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialdbw wykonane przez dostawcow itp.). Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac:

— sprawdzenie rownosci powierzchni, na ktorej przewidziano utozenie siatki,

— jednorodno$¢ skropienia oraz wizualng ocen¢ zakonczenia procesu rozpadu emulsji (jednorodnie czarna
barwa powloki wydzielonego z emulsji asfaltu),

STWiORB 106



7.1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

prawidtlowe zamocowanie siatki do powierzchni jezdni gwarantujace jej rownomierne przyleganie do
podtoza,
sprawdzenie rownosci utozonej warstwy siatki.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej geosiatki.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIiORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.1.

10.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej geosiatki obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

sprawdzenie rdownosci podtoza i ewentualne wypehienie nierownos$ci podloza,

skropienie podtoza emulsja w ilosci zgodnej z instrukcjg producenta,

utozenie siatki na skropionym emulsja podtozu wraz z przymocowaniem (zgodnie z instrukcjg
producenta),

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Instytut

Badawczy Drog i Mostow, Zeszyt 66, Warszawa 2004r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.00.00.00
Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

D-07.01.01.00
Oznakowanie poziome

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robOt zwigzanych
z wykonaniem oznakowania poziomego, strukturalnego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni. W zalezno$ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.
1.4.2. Znaki podluzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawedziowe, — podwojne: ciagle
z przerywanymi, ciagte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia
pasa, na ktorym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzace do 0znaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystow
W poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajacych.
1.4.5. Znaki uzupelniajace - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujace w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajagce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zostaé naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiada¢ wiasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do
3,5 mm.

1.4.8. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub
narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania
widzialno$ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wigzki $wiatta pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane sg takze sktadnikami materiatléw grubowarstwowych.

1.4.9. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia wlasnodci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub
w mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.4.10. Powyzsze 1 pozostale okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00"Wymagania ogolne"
pkt. 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki
postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z aprobata techniczng (np. dla farb oraz mas
termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza
wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowang (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych
elementoéw odblaskowych [5, 5a].

Powyzsze zasady nalezy stosowac takze do oznakowan tymczasowych wykonywanych materiatami
0 barwie zotte;j.

2.3. Badania materialow, ktorych jakos$¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871 [6] wykorzystujac Warunki Techniczne POD-97 [9].

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do poziomego znakowania
drog byto wykonane zgodnie z PN-EN 1SO 780 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawierajacy:

— nazwg i adres producenta,

— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

— masg netto,

— numer partii i dat¢ produkcji,

— informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,
— nazwg jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

— znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CE” wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [11],

— informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania okreslone sg
w Warunkach technicznych POD-97 [9].

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drog

2.6.1. Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego, chemoutwardzalnego powinny by¢ materialy
umozliwiajace nakltadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 3,5 mm dla mas chemoutwardzalnych
stosowanych na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trdjsktadnikowymi, mieszanymi ze soba
w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu.

STWiORB 110



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okresla Aprobata Techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 oraz norma PN-EN
1871.

2.6.2. Material uszorstniajacy oznakowanie

W przypadku koniecznosci zastosowania przez Wykonawce materiatu uszorstniajacego do wykonania
oznakowania poziomego, material uszorstniajacy oznakowanie powinien sklada¢ si¢ z naturalnego lub
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiednigj
szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek
mniejszych niz 90 um.

Material uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej oraz normie PN-EN
1423.

2.6.3. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochron¢ warunkéw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi
i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac stalos¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigey sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog nalezy przeChowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow
i w temperaturze, dla:

— farb rozpuszczalnikowych od 0°C do 25°C,

—  pozostatych materialow - ponizej 40°C.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 3.
3.2, Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
— sprzet do wykonywania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas
chemoutwardzalnych gtadkich,

— sprzet do wykonywania oznakowania poziomego sprayplastem w technologii
chemoutwardzalnej,

— pojazdy z przyczepami z oznakowaniem pulsacyjnym,
—  szczotka mechaniczna,
—  sprzet do usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilos¢ i wydajnos¢ uktadarek proporcjonalng do
wielkosci 1 czasu wykonania calego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2. Przew6z materialow do poziomego znakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materialow. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-EN ISO 780 [2]. W przypadku materialdéw niebezpiecznych opakowania
powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].
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Masy cheomutwardzalne nalezy transportowaé zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej
[13] dla transportu drogowego materialow palnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi zaleceniami zawartymi w
karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce
karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

Nowe i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wykonawca rob6t w ramach pozycji wykona odtworzenie istniejacego oznakowania
poziomego statej organizacji ruchu.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co
najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej
z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w STWIORB
i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujac si¢ do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [7], STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwala farbe, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek
i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajgco czytelne i
zgodne z Dokumentacja Projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.5. Wykonanie oznakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materialéw i spelnienie zalecen producenta materialow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWIORB, producenta oraz
wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.

5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatl znakujacy nalezy naklada¢ réwnomierna warstwa o grubosci uzgodnionej z Inzynierem,
zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy
grzebienia
pomiarowego na plytce metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Ilos¢ materiatu zuzyta w czasie prac,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystkie wigksze prace (linie krawedziowe, segregacyjne na
dtugich odcinkach drog) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych
prac, wielko$¢, wydajnos¢ i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowa¢ do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj¢ dotyczaca
rodzaju sprz¢tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuni¢cia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ t¢ nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnig.
Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego, metoda: frezowania mechanicznego lub woda pod wysokim ci$nieniem
(waterblasting), piaskowania, Srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
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— grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania,
— punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usunigcia 0znakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podloza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wlasciwosci podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwalg farba barwy
czarnej. Materiaty pozostale po usunig¢ciu oznakowania nalezy usunaé¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Badanie przygotowanie podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre§lenia wlasciwosci oznakowania drog w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty
wlasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436 [4] | PN-EN 1436/A1 [4a].

Badania wstegpne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sa wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne
nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesigcy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach
dla materiatow o trwatosci dhuzszej niz 1 rok.

Barwa zolta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktore takze powinny by¢ kontrolowane. Inne
barwy oznakowan niz biala i z6ta nalezy stosowal zgodnie z zaleceniami zawartymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia [7].
6.3.1.2. Widzialno$¢é w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji B i barwa oznakowania
wyrazong wspotrzednymi chromatycznosci. Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania
nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

— Dbialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

—  z6ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Warto$¢ wspotczynnika f powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:
— Dbialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
—  z6ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 [4] przez wspolrzedne chromatycznosci x
iy, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne
podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biale X 0,355 0,305 0,285 0,335
W y 0,355 0,305 0,325 0,375
L X 0,443 0,545 0,465 0,389
Oznakowanie zo6tte klasa Y1 y 0,399 0.455 0,535 0.431
.., X 0,494 0,545 0,465 0,427
Oznakowanie zo6tte klasa Y2 y 0,427 0,455 0.535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,187
y 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 3. Granice barw bialej, zoltej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspoétczynnika luminancji B moze by¢ zastgpiony pomiarem wspétczynnika luminancji w
swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436 [4] lub wg POD-97 [9].
Do okres$lenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢
wspoélczynnik luminancji w §wietle rozproszonym Qd.
Wartos¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢
dla oznakowania §wiezego, barwy:
— Dbialej, co najmniej 130 med m? Ix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

—  Zbltej, co najmniej 100 med m? Ix?), klasa Q2,

Warto$¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania,
W ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:
—  bialej, co najmniej 100 mcd m™ Ix**(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

—  zottej, co najmniej 80 med m2 Ix?, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialnos$¢ w nocy

Do pomiaru odbicia powrotnego $wiatet samochodéow od oznakowania drogowego stosowany jest
powierzchniowy wspolczynnik odblasku Ri. Za miar¢ widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy
wspotczynnik odblasku Ry, okre§lany wedlug PN-EN 1436 [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN
1436/A1 [4a].
Warto$¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:

—  bialej co najmniej 200 med m? Ix?, klasa R4,

—  zbltej tymczasowej, co najmniej 150 med m2 Ix?, klasa R3,

Warto$¢ wspolczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6 miesigcy po
wykonaniu, barwy:
—  bialej co najmniej 150 med m Ix?, klasa R3

—  z0ttej tymczasowej, co najmniej 100 med m2Ix?, klasa R2.

Warto$¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiaca po wykonaniu,
barwy:

— bialej co najmniej 100 med m Ix%, klasa R2,

—  z0ttej tymczasowej, co najmniej 100 med m2 Ix?, klasa R2.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w STWiORB wyzszych klas wymagan wg
PN-EN 1436/A1 [4a].
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Wykonywanie pomiardw na oznakowaniu ciaglym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢
wykonywane tylko metoda dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym
btedem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi
na jego niecalkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wigkszym bledem niz
na oznakowaniach pelnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyja¢ jako dopuszczalne wartosci
wspotczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w STWiORB.
6.3.1.4. Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadlem angielskim,
wg PN-EN 1436 [4]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z
blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstko$ci SRT wynosita na oznakowaniu w ciggu calego okresu
uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Uzyskanie  wigkszej szorstkosci oznakowania, wigze si¢ z zastosowaniem kruszywa
przeciwposlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423 [3]. Nalezy przy tym
wzig¢ pod uwage jednoczesne obnizenie warto§ci wspotczynnika luminancji i wspotczynnika odblasku.

Szorstko$¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj
wzrasta W okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymaga¢ wyzszej jego wartosci na starcie, a
nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich,
wykonanych masami termoplastycznymi.
6.3.1.5. Trwalo$¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania grubowarstwoweg0 oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] powinna wynosi¢ po 12-miesi¢cznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej
6.

Taka metoda oceny znajduje szczegodlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatow do poziomego
oznakowania drog.

W stosunku do materialow grubowarstwowych ocena ta jest stosowana dopiero po okresie
gwarancyjnym, gdy w oznakowaniu pojawiajg si¢ przetarcia na nawierzchni.

W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spelniania wymagan widoczno$ci
w dzien, w nocy i szorstkosci.
6.3.1.6. Czas schnigcia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania, a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan
dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97 [9].
6.3.1.7. Grubos$¢ oznakowania

Grubosé¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla
oznakowania grubowarstwowego > 0,9mm i < 3,5 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu grubowarstwowego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,

— wizualng oceng stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9].

b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubos$ci warstwy oznakowania,

—  pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [9],
— wizualng ocen¢ réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiaré6w oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

— wizualng ocen¢ rdwnomiernosci skropienia (roztozenia materialu) na catej szerokosci linii,

— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [9].
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Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300 X
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢
wykonanie badan:
— widzialno$ci w nocy,

— widzialno$ci w dzien,

— szorstkosci,

— odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug PN-EN 1436 i
metod okreslonych w Warunkach technicznych POD-97 [9]. Jezeli wyniki tych badan wykaza

wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiajacy.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika odblaskowosci i wspotczynnikéw luminancji
aparatami recznymi czestotliwo$¢é pomiaréw nalezy dostosowac do dlugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg
2. W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykonaé po 5 odczytow wspdtczynnika odblasku i po 3 odczyty
wspotezynnikéw luminancji w odlegtosei jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ pomiardow wspotczynnikéw odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

Lp. Dhugos¢ odcinka, km Czestotliwo$¢ pomiardw, €O najmniej Minimalna ilo$¢ pomiarow
1 od0do3 0d 0,1 do 0,5km 3-6

2 od 3-do 10 co 1km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 €0 4 km >11

Wartos¢ wskaznika szorstkos$ci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialéw i oznakowan

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materialow. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowan na drogach o natezeniu ruchu > 2 500 pojazddéw rzeczywistych na dobe na pas.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw

Lp. | Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania
Zawartosc¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
rozpuszczalnikow organicznych % (m/m) <25

1 |rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <8
benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
Wtasciwosci kulek szklanych

2 | wspotczynnik zatamania $wiatla - >15
zawartos$¢ kulek z defektami % 20
Okres statoSci wilasciwosci materiatow do znakowania przy| . .

3 . miesigce >6
sktadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach o nat¢zeniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dobe na pas

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka Wymagania | Klasa
Wspotczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego
(w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym

1 |barwy:
biatej mcd m2 Ix? > 250 R4/5
z06ltej tymczasowej mcd m2 Ix? > 150 R3

Wspdlczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego
w okresie od 1 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

bialej mcd m2 Ix? > 200 R4
z06ltej mcd m2 Ix? > 100 R2

3 Wspotczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 > 150 R3
miesigca po wykonaniu barwy biatej mcd m2 Ix? =

Wspdlczynnik odblasku  RL dla grubowarstwowego
4 |strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej mcd m?2 Ix? >35 RW?2
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Wspoétczynnik luminancji  dla oznakowania nowego (od

5 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
bialej na nawierzchni asfaltowej - > 0,40 B3
76ttej - >0,30 B2
Wspotczynnik  luminancji B dla  oznakowania

8 eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2
- z0Mtej - > 0,20 Bl
Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania nowego w ciggu od

7 |14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej mecd m2 Ix*! >130 Q3
70ltej mcd m™2 Ix* >100 Q2
Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowanego

g W ciggu calego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej med m2 Ixt > 100 Q2
z6ttej med m2 Ixt >80 Q1

9 | Szorstko$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik SRT > 45 Sl
Czas schnigcia materiatu na nawierzchni

10 [w dzien h <1 -
W nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa

i zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. [7], powinny odpowiadaé¢
nastepujacym warunkom:

—  szeroko$¢ linii moze r6znic si¢ od wymaganej o £5 mm,

—  dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o
150 mm,

— dla linii przerywanych, dlugoé¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz +50 mm dtugosci wymagane;j,

— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru niz +50 mm dla wymiaru dtugosci i +20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,

nalezy doktadnie usunaé zbedne stare oznakowanie.

7.

7.1.

7.2.

8.1.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego oznakowania poziomego,

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIiORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
rob6t, moze by¢ dokonany po:
— usunigciu istniejagcego oznakowania poziomego,

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

—  przedznakowaniu.

8.3. Odbioér ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé¢ po calkowitym zakoficzeniu robdt, na podstawie wynikow pomiarow
i badan jako$ciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegaja cechy
oznakowania okre$lone niniejszym STWiORB na podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego obejmuije:
—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
—  zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
—  przygotowanie materiatow,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie podioza (nawierzchni),
—  przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakoéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowsa (odtworzenie organizacji ruchu na odcinku przebudowywanej drogi),

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1.  PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (norma wycofana bez
zastgpienia)

2. PN-ENISO 780 Opakowania - Graficzne znaki manipulacyjne

3. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423/A1 Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

4. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog

4a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakowania droég. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog (Zmiana Al)
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5. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Czegs¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1/A1  Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

6. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4(U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda pomiaru opordw
poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta

7  PN-EN 12802 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody indentyfikacyjne

10.2.  Przepisy zwiazane i inne dokumenty

7. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdlowe warunki techniczne
dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997

10.  Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetlnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

13. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497).

STWiORB 120



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-12.00.00.00
ZBROJENIE

M-12.01.00.00
Stal zbrojeniowa

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia podczas realizacji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R,
ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla elementow zelbetowych wchodzacych w skiad
projektowanej dokumentacji projektowej, tj. elementow konstrukcji obiektu w zwigzku z projektowang wymiang
urzadzen dylatacyjnych oraz naprawa dzwigara.

W zakres tych robdt wehodza:

— przygotowanie zbrojenia,

— montaz zbrojenia.
STWIORB dotyczy wszystkich elementow betonowych i zelbetowych. W zakresie kosztorysowym nie dotyczy
elementow prefabrykowanych. Niniejsza STWIORB nie dotyczy zbrojenia technologicznego.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe 0 przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o0 $rednicy do 40
mm.

1.4.2. Partia wyrobu — wigzka drutow tego samego gatunku 0 jednakowej $rednicy nominalnej, pochodzaca
z jednego wytopu.

1.4.3. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 1.5

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow

Ogbélne  wymagania dotyczace  materialdow, ich  pozyskiwania iskladowania, podano
w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢é materialow z dokumentacja projektowag
Materialty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
i STWIORB.

2.2.2. Stosowane materialy
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Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowaé nastgpujace
materialy:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretow zbrojeniowych.

2.2.3. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal Klas: A-l (gatunek St3S-b) i A-1IIN (gatunek B 500SP)
oraz gatunkow zgodnych z dokumentacja projektows oraz STWIORB. Nalezy stosowaé stal zbrojeniowsg
0 charakterystycznej granicy plastyczno$ci fyk = 500 MPa oraz klasie ciggliwosci C. Wiasciwosci tej stali
powinny by¢ zgodne z norma PN-H-93220.

Stal dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodno$¢ z PN-H-93220. Zgodno$¢ ta
powinna by¢ certyfikowana przez akredytowana jednostk¢ badawcza, niezalezna od wytworcy.
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan i
rozwarstwien.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z w/w Polskimi Normami.
W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadaé aprobate techniczng, potwierdzajaca
mozliwos¢ zastosowania pretow do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz deklaracje zgodnosci.

Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez
upowazniong jednostke naukowo-badawcza (np. IBDiM), na podstawie wynikow badan wykonanych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

2.2.4. Zaswiadczenie 0 jakoSci
2.2.4.1. Atest

Do kazdej partii walcowki lub pretow wytworca jest obowigzany dotaczy¢ zaswiadczenie 0 jakosci -
atest, stwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W atescie nalezy podac:
a) nazwe wytworcy,

b) oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],

¢) numer wytopu lub numer partii,

d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
€) mase partii,

f)  rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretdw obrabianych cieplnie).

W oznaczeniu nalezy podac:

— nazwe wyrobu,

— $rednice wyrobu,

—  dhugosc pretow,

— znak stali,

— znak obrobki cieplne;j,

— numer normy, wg ktorej prety zostaly wyprodukowane.
2.2.4.2. Cechowanie

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wiazki pretdw, kregow

lub kregu, nalezy podaé w sposob trwaty:

a) znak wytworcy,

b) $rednice nominalna,

c) znakstali,

d) numer wytopu lub numer partii,

e) znak obrobki cieplnej (w przypadku pretow obrabianych cieplnie).

Ponadto kazda wiazke pretow iwalcowki nalezy cechowaé trwala czerwona farba olejng przez
malowanie koncow pretow od czota z jednej strony kazdej wiazki, natomiast na kazdym kregu walcowki - pasa
0 szerokosci co najmniej 20 mm.

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania PN-EN 1992-2, PN-EN 1994-
2 (z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajgcej aprobate techniczng (z potwierdzeniem deklaracjg
zgodnosci).

Dostarczong na budowe stal, ktora:

— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnos$ci z Polskg Normga lub aprobatg techniczna,
— ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy odrzuci¢.

2.2.5. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pcknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski izawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
— je$li mieszczg si¢ W granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gradkich wg
PN-82/H-93215,
— je$li nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcowki ipretow zebrowanych
0 $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretow 0 wigkszych Srednicach.

2.2.6.  Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak $rednice nominalne iich dopuszczalne odchylki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak
rébwniez wymiary irozmieszczenie zeberek, $rednice rdzenia powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-82/H-93215 [4].

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego.
Srednica drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretow gtownych w ztaczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm nalezy stosowaé drut 0 §rednicy 1,5 mm.

2.4, Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.5. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedlug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkow spawania, po akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dysp0ozycji nastgpujacy sprzet:
— gietarki,
—  prostowarki,
— nozyce do cigcia pretow,
— lekki zuraw samochodowy,
—  sprzgt do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu imontazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach inzynierskich
powinien spelnia¢é wymagania obowigzujace W budownictwie ogdlnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancj¢ i instrukcje obshugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt

4.2. Transport i przechowywanie materialow

Prety dostarcza si¢ W wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcowke 0 srednicy do 8 mm lub tasme
co najmniej wtrzech miejscach, awalcowke w krggach zwigzanych co najmniej w dwoch miejscach
réwnomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczaé 5 t, jezeli przy zamoéwieniu nie uzgodniono
inaczej.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, W sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
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zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiIORB. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— przygotowanie zbrojenia do utoZenia,
— montaz zbrojenia,
— laczenie pretow,
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan

Inzyniera:
— ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, W jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, atakze projekt
technologiczny zbrojenia, w ktorym zostang m.in. okreslone miejsca i sposob taczenia pretow, jesli nie zostato to
podane w dokumentacji projektowej.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

5.4.1. Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéow rdzy,
kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow na zgodnos¢ z wymaganiami PN-82/H-93215 [4]. Stal tylko
zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody, aprety oblodzone odmrazaé strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.4.2. Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm; w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyciggarek.

5.4.3. Ciecie i giecie pretow

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy
pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i normg PN-EN 1992-2, PN-EN
1994-2. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow 0 Srednicy d < 12 mm.

Prety 0 $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

Walcowki i pretow nie nalezy zginaé w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin od
krzywizny odgigcia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagi¢¢ izataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowaé $rednice zagigcia rowng co najmniej 20 d. Wewnetrzna
$rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

5.5. Montaz zbrojenia

Rozstaw pretow zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i PN-EN 1992-2, PN-EN
1994-2.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
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ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej W §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows i powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,7m -dlazbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpoér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m -dlazbrojenia gtownego dzwigarow,

— 0,025 m - dla strzemion dzwigarow gtéwnych i zbrojenia plyt pomostow,
— 0,035 m — dla elementdéw prefabrykowanych.

Dla wlasciwej grubosci otulenia pretow betonem, nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposoboéw zapewnienia otuliny, a szczegblnie
podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne
otulenie za pomoca podktadek plastykowych pier§cieniowych. Typ podktadek dystansowych powinien byé
zatwierdzony przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, 0ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym 0 $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy Srednicy pretdw powyzej 12
mm
o §rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdéw po wykonanym szKielecie zbrojeniowym.

5.6. Laczenie pretéw

5.6.1. Zasady laczenia pretow
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1992-2 i PN-EN 1994-2.

5.6.2. Laczenie pretéw za pomocg spawania
Do zgrzewania ispawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia.
Nie nalezy spawaé pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.
Stal, wzaleznosci od klasy, nalezy spawa¢ przy zachowaniu warunkow dodatkowych
wg PN-89/H-84023.06. albo aprobaty technicznej.
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
— czolowe, elektryczne, oporowe,
— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
— zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
—  czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
— czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
— zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czotowe wzmocnione dwustronna spoing Z miejscowym bokiem ptaskownika.
Wymiary spoin i no$nosci potaczen spawanych nalezy przyjmowac¢ wg normy PN-EN 1992-2 i PN-EN
1994-2.
Miejsca spawania powinny by¢ polozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna odlegto$¢ spoin
od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

5.6.3. Laczenie pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) prgtow prostych, pretow z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic. Skrzyzowania pretdow nalezy wigza¢ miekkim drutem
lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Dtugosci zaktadow w polaczeniach zbrojenia, jezeli nie podano w
dokumentacji projektowej, nalezy oblicza¢ w zaleznoséci od iloéci taczonych pretow w przekroju oraz ich
wymaganej dlugosci kotwienia wg normy PN-EN 1992-2 i PN-EN 1994-2.
Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz:
— dla pretéw zebrowanych  50%,
— dla pretow gladkich 25%.
W jednym przekroju mozna laczyé na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujacego. Odleglo$é w §wietle pretow taczonych w jednym przekroju nie powinna
by¢ mniejsza niz 2 d i niz 20 mm.
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5.7. Kotwienie pretéw

Rodzaje i dlugosci kotwienia pretow w betonie jezeli nie podano w dokumentacji projektoweej nalezy
oblicza¢ w zaleznos$ci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy PN-EN 1992-2 i PN-EN 1994-2.
Minimalne dlugosci kotwienia pretéw prostych bez hakow przyjmuje sie:
dla pretoéw gladkich $ciskanych - 30 d,
dla pretow zebrowanych $ciskanych - 25 d,
dla pretow gtadkich rozciaganych - 50 d,
dla pretéw zebrowanych rozcigganych - 40 d.
Minimalne dtugos$ci kotwienia pretow k1. A-l i A-11 przed hakami i odgigciami przyjmuje si¢:
dla pretow $ciskanych ze stali k1. A-1'i A-1l - 20 d,
dla pretow rozciaganych ze stali kl. A-1 - 30 d,
dla pretow rozciaganych ze stali k1. A-11 - 25 d.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéow budowy obiektu
i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami pkt. 2
niniejszej specyfikacji,

— ew. wykonac¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
w pkt. 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania

6.3.1. Kontrola materialow
Kontrola jakosci materiatdéw polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow na zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robot zanikajacych.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo, zgodnie z normg PN-82/H-93215 nalezy
sprawdzic¢:
—  zgodnos$¢ zamowienia materiatu z przywieszkami i atestami stali,
—  stan powierzchni pretow,
— wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.
Nie ma koniecznoéci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania wg PN-91/S-10042.
W przypadku watpliwosci, dla partii stali (poszczegdlnych $rednic) wbudowywanej w podpory i ustr6j no$ny, po
komisyjnym pobraniu prébek, Inzynier zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie
badania:
— sprawdzenie masy (kg/m),
— granicy plastycznosci Re (MPa),
— wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa),
— wydhluzenia A5 (%),
— zginania na zimno.
W przypadku wynikow badan odbiegajacych od normy, nalezy odesta¢ parti¢ stali z budowy.
W przypadku przewidywanego taczenia pr¢tow przez spawanie W niskiej temperaturze nalezy zbadac
stal na udarnos¢. Nie nalezy spawac pr¢tow zbrojeniowych W temperaturze nizszej niz -5°C.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i fakt ten
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia
z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci pretow, ich $rednic, dlugosci
i rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia ipewno$ci utrzymania polozenia pretow w trakcie
betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:
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srednice i ilosci pretow,

rozstaw pretow,

rozstaw strzemion,

odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

dlugosé pretow,

polozenie miejsc zakonczen lub odgig¢ oraz zakotwien pretoéw,

wielko$¢ otulin zewnetrznych,

powiazanie (potaczenia) zbrojenia miedzy soba,

pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.

Dopuszczalne tolerancije:

roéznice W rozstawie mig¢dzy pretami gldownymi nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

roéznice W rozstawie pretow W swietle nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze si¢ roézni¢ od projektowanego 0 wigeej niz + 1,0 cm,
dlugosé preta miedzy odgieciami nie powinna si¢ roznic¢ od projektowanej 0 wigcej niz + 1,0 cm,
rozstaw strzemion wzdhuz belek nie powinien rézni¢ si¢ wigcej niz + 2,0 cm,

odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekraczaé 3%,
roéznica W wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

otuliny zewngtrzne powinny by¢ utrzymane W granicach wymagan projektowych z tolerancja dodatnig
0,5 cm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),

odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,
miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczaé + 0,5 cm.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,

niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7.

7.1.

7.2.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie

z dokumentacjg projektowa. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia, tj. taczng teoretyczng dlugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg W kg/m. Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow 0 srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. Nie dolicza sig stali
uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek i pretow montazowych ani drutu wiazatkowego.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB 00.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” , pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB iwymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
zgodnos¢ wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa, pod wzglgdem gatunkéw stali, srednic
1 ksztaltow pretow,
zgodnoéci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszezegolnych przekrojach,
usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretow,
rozstawu pretow gtéwnych i strzemion,
prawidtowo$ci wykonania hakow, zlgcz i dlugos$ci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,
czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmienno$ci uktadu zbrojenia.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWiIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania

0golne” oraz niniejszej STWIORB.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania

0go6lne”, pkt 9.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

Cena jednostki obmiarowej

Dla 1kg wykonanego i wbudowanego zbrojenia cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produke;ji,

dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,

oczyszczenie, wyprostowanie, wygigcie i przycinanie pretow stalowych,

laczenie pretow, wtym spawanie ,,na styk” lub ,na zaklad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali
zuzytej na zaklady),

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i niniejsza STWIORB,

wykonanie badan i pomiarow,

0czyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcey i usuniecie ich
poza pas drogowy,

wykonanie niezbednych rusztowan i zabezpieczen,

budowa, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu drog
dojazdowych, placéw sktadowych oraz niezb¢dnej organizacji ruchu.

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na adaptacyjny charakter robdt w pozycji nalezy uwzgledni¢ oczyszczenie pozostawionego
zbrojenia rozbieranych czgsciowo elementow zelbetowych oraz dopasowanie ksztaltu pozostawionego
zbrojenia do ksztaltu przekroju wynikajacego z geometrii wbudowywanego urzadzenia dylatacyjnego.
Przed wykonaniem prefabrykatow zbrojeniowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje elementow
zelbetowych i dokona¢ ewentualnej korekty geometrii prefabrykatow zbrojenia stalowego.

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okre$lonych niniejsza STWiIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB

1. STWIORB 00.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2.

Normy

PN-EN 1990:2004/NA:2010  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 2: Obciazenia ruchome mostow.

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-5:2005/

Obcigzenie $niegiem.

Oddziatywania wiatru.

/INA:2010 Oddzialywania termiczne.

PN-EN 1992-2:2010

PN-EN 1994-2:2010

PN-H-93220:2018-02

Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

Reguty ogoélne i reguty dla mostow.

zebrowana
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
STWiORB
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Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddzialtywania ogdlne
Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu
Eurokod 4 — Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych — Czgé¢ 2:

Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i walcowka



PN-1SO 6935-2:1998/Ak/Ap1

PN-EN ISO 15630-1:2019

PN-EN ISO 15630-2:2019

PN-EN 10025-1:2005

PN-EN 10025-3:2007

PN-EN 10025-4:2007

PN-EN ISO 7438:2016
PN-EN ISO 6892-1:2016

10.3.

Inne dokumenty

Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w Kraju.
Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan. Czes¢ I: Prety, wicowka i drut do
zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan — Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki do
zbrojenia

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czeé¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czeg$¢ 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizujgcym.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes$¢ 4: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu
termomechanicznym.

Metale — Proba zginania.

Metale — Proba rozciggania — Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-13.00.00.00
BETON

M-13.01.00.00
Beton konstrukcyjny w obiekcie inzynierskim

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru betonu i robot
betonowych podczas realizacji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej
Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig cze$sé¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu

betonoéw konstrukcyjnych (klasa ekspozycji betonu XC4+XD2+XF4).
Beton klasy C 30/37:
wykonanie elementéw zelbetowych ustroju no$nego — zabetonowanie nowych urzadzen dylatacyjnych w
konstrukcji obiektu mostowego, odtworzenie krawedzi elementéw zelbetowych po zdemontowaniu urzadzen
dylatacyjnych nad przyczotkiem oraz nad filarami i obejmuja:

—  przygotowanie mieszanki betonowej,

—  transport mieszanki na budowe,

- wykonanie elementow z betonu,

—  pielggnacje betonu,

—  przygotowanie i rozebranie deskowan i rusztowan

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i STWiORB
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci W stanie suchym powyzej 2000 kg/m? , ale nie przekraczajacej 2600
kg/md.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zaréb mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub
pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam
sposdb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu — symbol literowo — liczbowy, np. C 25/30 klasyfikujacy betonu zwyklego i beton pod
wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie.

1.4.8. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
odpornoéci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

1.4.10. Wodoszczelno$é — dopuszczalna glteboko$¢ penetracji wody w beton pod normowym ci$nieniem.

1.4.11. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu
mostowego. Rusztowania dzieli si¢ na: robocze, montazowe i niosace.

1.4.12. Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.13. Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z
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gotowych elementow oraz cigzaru sprzetu i ludzi.

1.4.14. Rusztowania niosgce - rusztowania stuzagce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych iz betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od
cigzaru sprzetu i ludzi.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spetnione
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogoélne stosowania materialéw

Dla betonow przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowiagzuja, niezaleznie od polskich
norm, wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji wg Dz. U. Nr 63.

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z
STWIORB D-M.00.00.00. punkt 6.7.

2.2, Wytrzymalo$¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektows, tj. C 30/37.

Dla konstrukcji nosnej narazonej na dzialanie $rodkow odladzajacych - klasa ekspozycji betonu
XC4+XD2+XF4.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
niskoalkaliczny:
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1
niskoalkaliczny:
— do betonu klasy, C30/37 — klasy 42,5 N,
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow). Stosowane cementy powinny
charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:
— zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S — nie wigksza niz
60%,
—  zawarto$¢ okres$lona utamkiem masowym C4AF + 2 X C3A - nie wigksza niz 20%,
— zawarto$¢ okres$lona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie wigksza niz 7%,
— zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekraczaé¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,
— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1. Dla zadnej z klas cementoéw nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach. Cement nalezy przechowywaé¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1. Do kazdej partii
dostarczonego cementu musi by¢ dofaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia oraz STWIiORB. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do
betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kruszywo
Tabela 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa do betonu cementowego

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16
mm spelniajace nastgpujace wymagania podane w tablicy:
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Lp. Wriasciwoscei kruszywa Wymagania
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 w zalezno$ci od wymiaru kruszywa, kategoria nie
nizsza niz:
D/d<21ub D <11,2 mm GC 85/20
D/d>2iD>11,2mm GC 90/15
2 | Tolerancja uziarnienia w zaleznosci od wymiaru kruszywa, kategorie:
D/id <4 GT 15
D/d >4 GT 175
3 | Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f15
4 | Ksztalt kruszywa grubego wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie
WyZsza niz: FI20 lub S120
5 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie
grubym wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza: C100/0
6 | Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1 % NaCl, badana na kruszywie o wymiarze 6 LA25
8/16; warto$¢ nie wyzsza niz w %:
oraz odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2 badana na 2 LA40
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoria niec wyzsza niz:
7 | ,, Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, badana na kruszywie o wymiarze SBLA
10/14; kategoria:
8 | Gestosc¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez
producenta
9 | Ggstos¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
10 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: WAZ24 deklarowana przez
producenta
11 | Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez
producenta
12 | Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa; stopiei potencjalnej reaktywnosci wedtug stopien potencjalnej
PN-B-06714-46: reaktywnosci 0 1)
13 | Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie wedlug PN-EN 1744-1, rozdz.12, nie ASO0,2
wyzsza niz kategoria:
14 Zawartosc siarki catkowitej wedtug PN-EN 1744-1, rozdz.11; warto$¢ nie wyzsza niz % 1
15 Zawarto$¢ chlorkow rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, rodz.7; 0,02
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
16 | Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1774-1 p. 14.2; warto$¢ nie wyzsza niz w %: 0,1
17 | Zawarto$¢ substancji organicznych wedlug PN-EN 1744-1, p.15.1: barwa nie ciemniejsza niz

wzorcowa

1) w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej nalezy
wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spelnieniu wymagania:
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywolujaca zwigkszenia wymiarow liniowych wigekszych niz 0,1 %.

2.3.2.1. Kruszywo drobne — dodatkowe wymagania

Jako kruszywo drobne powinno by¢ stosowane kruszywo o uziarnieniu nie wigkszym niz 4 mm, spelniajacym nastgpujace
wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF 85
2 | Zawartos$¢ pylow wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: 3
3 | Tolerancje deklarowanego typowego uziarnienia kruszywa drobnego zgodnie z tablicg C.1 w normie
PN-EN 12620
4 | Gegsto$é ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
5 | Gesto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
6 | Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa; stopien potencjalnej reaktywnosci wedlug stopien potencjalnej
PN-B-06714-46: reaktywnosci 0 1)
7 | Zawarto$¢ siarczanow rozpuszezalnych w kwasie wedlug PN-EN 1744-1, rozdz.12; AS0,2
nie wyzsza niz kategoria:
8 | Zawarto$¢ siarki catkowitej wedhug PN-EN 1744-1, rozdz.11; warto$¢ nie wyzsza niz- 1
%
9 | Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1774-1, p. 14.2; warto$¢ nie wyzsza niz w %: 0,5
10 | Zawartos¢ substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1, p.15.1: barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa

1) w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej nalezy
wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spetnieniu wymagania:
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych wigkszych niz 0,1 %.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm
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2.3.2.2. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa
Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:
a) $wiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-EN

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa

wymagania podane w tablicy:

16

12620+A1) i zawierajagcego wyniki petlnych badan oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej,

kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm spelniajgce nastepujace

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 w zalezno$ci od wymiaru kruszywa, kategoria nie nizsza
niz:
D/d<2lubD<11,2mm GC 85/20
D/d>2iD>112mm GC 90/15
2 | Tolerancja uziarnienia w zaleznos$ci od wymiaru kruszywa, kategorie:
D/id<4 GT 15
D/d >4 GT 175
3 | Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f15
4 | Ksztatt kruszywa grubego wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie
WyZsza niz: FI20 lub S120
5 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedlug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza: C100/0
6 | Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1 % NaCl, badana na kruszywie o wymiarze 8/16; 6 LA25
wartos¢ nie wyzsza niz w %:
oraz odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2 badana na kruszywie o 2 LA40
wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoria nie wyzsza niz:
7 | ,, Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, badana na kruszywie o wymiarze SBLA
10/14; kategoria :
8 | Ggstosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez
producenta
9 | Ggstos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
10 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: WA24 deklarowana przez
producenta
2.3.3.  Woda zarobowa do betonu

2.3.4.

Wodg zarobowg do betonu zaleca si¢ czerpaé z wodociggdw miejskich. Stosowanie wody
wodociaggowej niec wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1008.

Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek i dodatkow do betonu, a w szczegdlnosci:

—  domieszek uplastyczniajacych,
—  domieszek uplynniajacych,
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—  domieszek zwigkszajacych wigzliwos¢ wody,

—  domieszek napowietrzajacych,

—  domieszek przyspieszajacych wigzanie,

—  domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

—  domieszek opdzniajacych wiazanie,

—  domieszek i dodatkéw uszlachetniajacych,

—  domieszek i dodatkow mineralnych,

—  domieszek barwiacych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochylni,
—  domieszek mrozoochronnych.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplywy
domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

Domieszki do betonu powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 934-1 oraz wymagania podane w
»Zaleceniach dotyczacych stosowania domieszek i dodatkéw do betondéw i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym”. Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczng wydang
przez IBDiM oraz atest producenta.

2.4, Sklad mieszanki betonowej

2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ,,Rozporzadzeniem” i nastgpujacymi
zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) warto$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5). W trakcie
betonowania catego obiektu nalezy utrzymywac wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Roznice w/c dla
mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekracza¢ 0,02,

3) Dopuszcza sie dwie metody badania konsystencji mieszanki betonowe;j:

— metoda Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3,
— metoda stozka opadowego zgodnie z PN-EN 12350-2.
Klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka powinna wynosi¢ S2 (od 50 do 90
mm) lub S3 (od 100 do 150 mm);
Klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody Ve-Be powinna wynosi¢ od 7 do 13 s.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu. Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
PN-EN 206-1 nie moga przekroczy¢:
—  £20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— % 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

4) stosunek poszczegbdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistos$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci§nieniowa wg PN-
EN 206-1 nie powinna przekraczac:

— wartoéci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatdéw wartos$ci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczaé:
—  powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajacej,
—  poza granice przedziatdéw podanych w ponizszej tablicy, w przypadku stosowania domieszki napowietrzajacej do
wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4:

Etap wykonywania badan
Wymiar kruszywa D, Projektowanie sktadu Zatwierdzanie recepty, proba technologiczna, Tolerancja
[mm] mieszanki betonowej, [%] kontrola jakosci robdt, [%] pomiarowa, [%]
16,0 4,5+6,0 4,5+6,5 -0,5; +1,0

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i
zabudowy. Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedlug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN
12350-2 powinna wynosi¢: S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm).

Przy ustalaniu sktadu betonu $rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie fem probek powinna wigksza niz
warto$¢ fok z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriow zgodnosci podanych w PN-EN 206-1 p.8.2.1. Zaleca
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si¢, aby zapas byt dwa razy wigkszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa] (fcm

> fk+ 6+12 [MPa]), przy czym fck 0znacza wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie oznaczong na

probkach szesciennych.
W przypadku innych wyspecyfikowanych wlasciwosci beton powinien spelnia¢ wartosci okreslone w
specyfikacji z odpowiednim zapasem.

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm.

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c¢/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa,

7) maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m? dla betonu klasy C 25/30,

— 450 kg/m? dla betonu klas C 30/37 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru,

2.4.2. Wymagane wlasciwoS$ci betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 | Nasigkliwo$¢ Do 5 % pod ci$nieniem PN-B-06250
2 | Wodoszczelnos¢ W8 | Gleboko$¢ penetracji wody < 60 mm PN-EN12390-8
3 | Mrozoodporno$é Ubytek masy nie wickszy od 5%.
Spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i PN-B-06250
odmrazania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci na dziatanie mrozu powinno by¢
wykonane wg PN-EN 206-1, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych
probkach.

2.5. Zaprawa na warstwe zczepna

Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC/SPCC — na bazie cementu modyfikowana polimerami,
z dodatkiem mikrokrzemionki — jako zabezpieczenie zbrojenia i do powtok zczepnych betonow i zapraw.
Dane techniczne:
Gestosé: — 1,15 kg/l, nasypowa w +20°C,
— 2,00 kg/l, gotowej zaprawy w + 20°C.
Wrhasciwosci mechaniczne:

—  wytrzymato$¢ na $ciskanie — 45 + 55 N/mm?, po 28 dniach,
—  wytrzymato$¢ na zginanie — 5,5+ 7,5 N/mm?, po 28 dniach,
—  przyczepno$¢ do podtoza — 2+ 3 N/mm?, po 28 dniach,

—  modut sprezystosci E — ok. 20 000 N/mm?, statyczny.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne". Sprzet
do wykonania robot musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Dozowanie skladnikéw
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skladnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.  Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”).
Zabrania si¢ stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
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koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych
ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w
plaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu pltyt pomostow powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu
Ogolne warunki transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 + 2 kg. Kolory rozpoznawcze
workow oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1.

Cement workowany powinien by¢ skladowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w magazynach zamknietych
(budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podloza sktadéw otwartych powinny by¢
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1.
Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych
lub betonowych przystoso-wanych do pneumatycznego zatadowywania i wyladowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
$wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie trwaloSci podanego przez Wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkoéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podtozu.

44. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase¢ betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi
(,.gruszkami”). Tlo§¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.
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Mieszanke¢ powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach 0 konstrukcji umozliwiajace;
fatwe ich oproznianie. Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigkszg niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie
przenos$nikow tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupow, korpuséw podpdr oraz wysokich $cian przyczotkéw do transportu betonu
powinno si¢ uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysoko$¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowag mozna transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z
wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone Roboty.

5.2, Zalecenia ogolne

5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania robdt z dokumentacja

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz z
wymaganiami norm PN-EN 206-1, PN-S-10040 i ,,Rozporzadzeniem” oraz dokumentacja technologiczna
dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie,
projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  wybdr sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposodb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
—  sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukciji,

— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2.  Zakres wykonywanych czynnosci dla robét
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmujg:
— roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
— wytworzenie mieszanki betonowej,
— podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
— pielegnacj¢ betonu,
— rozbiorke deskowan i rusztowan,
— wykanczanie powierzchni betonu,
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzgdnych z dokumentacja projektows,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

STWiORB
138



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowywanych w betonowsa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wlasnego opracowania, zgodnie z PN-S-10040. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona
konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruke;i,
— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
— zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢; potaczenia na sruby miedzy ptytami sg niedozwolone,
— wykazywaé odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych,
— powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju do
form zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Deskowania powinny by¢ przed wypeklieniem mieszankg betonowa doktadnie sprawdzone i odebrane,
aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypelnienia
betonem, na tyle wczesnie, aby Inspektor Nadzoru byt w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed utozeniem
betonu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia deskowan od wymiarow nominalnych przewidzianych
dokumentacjg projektowa:

— rozstaw zeber deskowan = 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,
— grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchyltki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
— —-0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz —0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
- —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz —0,2 cm,
- +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugigcia deskowan:
— 1/2001 w deskach i belkach pomostow,
— 1/400 1 w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,
— 1/250 1 w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

5.3.2. Rusztowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania powinny spetniaé
wymagania podane w PN-S-10040. Rusztowania muszg uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju
niosagcego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania samych podpor tymczasowych
przyjetych przez Wykonawce. Sposob posadowienia rusztowania mostow nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku lub rzeki oraz uzyskaé wszelkie pozwolenia.
W konstrukcji rusztowan mozna dopus$cic¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:
— zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,
— odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,
— odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz wychylenie o
+ 10 cm w poziomie w mierze liniowej,
— roznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepow) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o =20 cm,
— roznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cm i —1 cm,
— strzatki r6zne od obliczeniowych do 10%.

5.3.3.  Warstwy szczepne

Powierzchnie betonu w miejscach, gdzie wykonywane beda jego naprawy nalezy oczysci¢ do zdrowego
betonu metoda strumieniowo-$cierng. Powierzchnie pozbawione skorodowanego i luznego betonu pokry¢
warstwg sczepng z zaprawy typu PCC/SPCC (zaprawa cementowa modyfikowana polimerami z dodatkiem
mikrokrzemionki).
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5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ spelnienie zadanych w STWiORB wymagan. Wykonywanie masy
betonowej powinno odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposdb trwaly na tablicy,
w odniesieniu do 1 m® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania
mieszanki betonowej.

Przygotowujac mieszanke betonowa wszystkie sktadniki powinno si¢ dozowa¢ wylacznie wagowo z
doktadnoscia +3% w przypadku kruszywa oraz +2% w przypadku pozostatych sktadnikéw. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
Co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien
by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia
mieszajacego, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt 5.3. Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworow,
nisz, zaglgbien, zamocowan zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku
lub nieprawidlowosci tych elementéw obcigzaja calkowicie Wykonawce zarowno jesli chodzi o pdzZniejsze
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych
przez innych podwykonawcow).

5.5.2.  Ukladanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do ukladania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wglebnymi;

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy;

— przy betonowaniu chodnikow, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

— wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pregtami zbrojenia lezacymi w plaszeczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia ani deskowania butawa
wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawg na glgbokosé 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubo$¢ plyt zagegszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; plyty o mniejszej
grubosci nalezy zageszczaé za pomocg tat wibracyjnych,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostgpie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
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1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby

nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratorow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Uksztattowanie powierzchni betonu W przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-EN
1992-2 i PN-EN 1994-2. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw zczepnych, dla ktorych
Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydana przez IBDiM,

—  obfite zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5.  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C
(minimalnej w ciagu doby), zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C (jako minimalnej w
ciagu doby), jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni i uzyskania przez niego wytrzymato$ci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu
bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
faczyt z nastgpng warstwa konstrukceji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Rozbiorka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton pelnej wytrzymatosci
projektowej i po okresie dojrzewania okreslonym w STWiORB i dokumentacji projektowej. Wczeéniejsze
rozformowanie elementow konstrukcji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien, wybrzuszen ponad
powierzchnig, pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

b) rownos$¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i STWiORB okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

c) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych powinno nastepowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie plyty
powinno si¢ wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni
zmierzone na tacie dtugos$ci 4,0 m nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm,

d) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyroéwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,

e) gltadkos¢ powierzchni powinna cechowa¢ si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien
i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wglgbienia
do 5 mm,

f) ewentualne laczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktore speniaty funkcje stezen deskowan lub inne i
wystaja z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig
betonu, a otwory powinny by¢ wypelnione zaprawg cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. CzeSci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienia wypelnione betonem zywicznym o sktadzie zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru. Bardzo duze ubytki i nieréwnos$ci plyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawié
betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejagcych warunkoéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.10. Zakres robot

Beton klasy C 30/37:
wykonanie elementow zelbetowych ustroju no$nego — zabetonowanie nowych urzadzen dylatacyjnych
w konstrukcji obiektu mostowego, odtworzenie krawedzi elementéw zelbetowych po zdemontowaniu
urzadzen dylatacyjnych nad przyczoétkiem oraz nad filarami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wiasciwosci zastosowanych materiatdw na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w STWiORB,

b) wykonaé¢ wilasne badania wiasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w punkcie 2
lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badanh Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania skladnikow mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzic
kontrolg obejmujaca:
— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,
— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
— obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla cementu

Klasa cementu Wytrzymalo$¢ na $ciskanie, MPa, Po.czqte.k . Statosé obje’;tros'ci
wczesna normowa, czasu wigzania, min | (rozszerzalno$¢), mm
po 2 dniach | po 7 dniach po 28 dniach
Klasa 32,5 - >16 >325 <525 >75
Klasa 42,5 >10 - >425 <625 > 60 <10
Klasa 52,5 >20 - >525 - > 45

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:
— Czas Wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadaja PN-EN 196-3,
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1,
— okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1,
— obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1.
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzié kontrole¢ obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1/A1,
— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obceych),
— 0znhaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2. Przed uzyciem wody do
wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania
zgodnie z PN-EN 1008. Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobata techniczng wydana
przez IBDiM oraz PN-EN 934-2. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.4. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
—  wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
— nasigkliwo$¢ betonu,
— odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
— penetracja wody pod ci$nieniem..
Ilo$¢ pobieranych probek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
PN-EN 206-1 oraz w planie kontroli jakosci betonu zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebno$ei i terminéw pobierania probek do kontroli
jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jako$ci betonu podlega akceptacji Inspektora Nadzoru. Projektant moze
okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jakos$ci betonu.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci betonu, a takze na
probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-2 lub PN-EN 12350-3. Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg
mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczy¢ wartoéci podanych w pkt 2.4.1.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowe] wylacznie poprzez zmiang¢ zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt 2.3.4 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.4.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zgodnos$ci zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej w warunkach budowy
przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa zgodnie z planem kontroli jakoéci betonu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy
przeprowadzi¢ uzywajac przyrzadu pomiarowego wg PN-EN 12350-7.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaé przedziatéw
warto$ci podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji.
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6.4.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 probek na parti¢ betonu lub na jeden element obiektu
(np. stup, podpore) o objetosci do 50 m?, 12 probek w przypadku elementow konstrukeji betonowych o objetosci
powyzej 50 m®, 1 probke na 100 zarobéw, 1 probke na 50 m®, 1 probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na
parti¢c betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje si¢ i bada. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych
Z partii.

Typ probek do badan wytrzymaltosci na $ciskanie okreslono w normie PN-EN 12390-1 (szeScienne o
boku 150 mm). Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢
przeprowadzane na probkach z betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3, pobranych wg PN-EN 12350-1 i
pielggnowanych wg PN-EN 12390-2.

6.4.5. Sprawdzenie nasiagkliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu
przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m® betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwo$ci na probkach wycigtych z konstrukeji przeprowadza
si¢ zgodnie z planem kontroli, zaleca si¢ wykonanie badania na co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo roznych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.

6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m® betonu. Zaleca si¢
badanie mrozoodpornosci na probkach wycietych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do
sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach majacych stycznos¢ ze srodkami odmrazajacymi,
zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przyspieszonej PN-B-06250.

W przypadku zastosowania dodatkow i domieszek badanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
powinno by¢ wykonane wg PN-B-06250, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na
oddzielnych probkach.

Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagnigty, jesli spelnione sg nastgpujace
warunki:

a) po badaniu metodg zwykta, wg PN-B-06250:

probka nie wykazuje pekniec,

— laczna masa ubytkéw betonu W postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymaloséci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%,

b) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-B-06250:
— probka nie wykazuje peknigc,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow nie przekracza w zadnej probee
wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7. Glebokos¢ penetracji wody pod ciSnieniem

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12390-8. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci
betonu przeprowadza si¢ na probkach (sze$ciokatnych lub walcowych o dtugosci krawedzi lub $rednicy nie
mniejszej niz 150 mm) wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu. Powierzchnie probek
zadrapa¢ przy pomocy drucianej szczotki bezposrednio po jej rozformowaniu. Probki po osiagnieci wieku min
28 dni umiesci¢ w urzadzeniu i przytozy¢ cisnienie wody rowne 50050 kPa przez czas 72+2 h. Po uptywie
okreslonego czasu dziatania ci$nienia probke wyjac, przetrze¢ do sucha i roztupa¢ na pol prostopadle do
powierzchni, na ktorg dziatalo ci$nienie wody. Mierzy¢é maksymalng glebokos¢ penetracji wody  z
zaokrggleniem do milimetra. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji, pod
warunkiem, ze nie spowoduje to obnizenia wodoszczelno$ci obiektu.

6.4.8. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
w STWIORB, PN-EN 12390-1 i planem kontroli jakoéci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji
W przypadkach technicznie uzasadnionych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie badania
betonu w konstrukcji. Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:
— sklerometryczna (np. za pomocg mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2),
— ultradZzwigkowa (wg PN-EN 12504-4),
— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukeji),
— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wczesniej probkach.

6.5. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiar6w mozna traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa albo STWiORB nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
—  dhugosc¢ przesta: £ 2,0 cm,
— rozpigto$¢ usytuowania tozysk: £ 1,0 cm,
— o$ podtuzna w planie: £ 2,0 cm,
— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,
— wysokos¢ dzwigara: + 0,5% i - 0,2%, lecz nie wigcej niz 5 mm,
—  szeroko$¢ dzwigara: + 0,4% i - 0,2%, lecz nie wigcej niz 3mm,
— grubosé plyt: + 1% 1 - 0,5%, lecz nie wigcej niz = 0,5 cm,
— rzedne wysokosciowe: + 1,0 cm,
— rozstaw dylatacji pozornych w ptytach chodnikowych + 15 cm,
Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie: £ 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m; + 2,0 cm),
— rzedne wierzchu tawy: + 2,0 cm,
— plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu: £ 2,0 cm,
Tolerancje dla podp6r masywnych i stupowych:
— pochylenie $cian i stupow: 0,5% wysokosci (jednak dla stupdéw nie wigcej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: £ 2,0 cm dla podpér masywnych, + 1,0 cm dla podpér stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: £ 1,0 cm.

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan

Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu
zgodnie z:
— PN-S-10050 w przypadku elementow stalowych,
— PN-S-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materialu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
— laczniki, ztacza,
— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych
miare¢ odksztalcalnoéci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywno$c¢ stezen,
— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
przygotowanie podioza i sposob przezywania naciskow na podloze.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
— rodzaj uzytego materialu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
—  szczelno$¢ deskowan w plaszcezyznach i narozach,
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu
do niezaleznych reperow.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania §wiezym betonem powinny by¢
prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone
réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbidrce deskowan i rusztowan az do wykonania probnego
obcigzenia.

6.7. Kontrola wykenczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz STWIORB nie przewidujg inaczej, wszystkiec widoczne
powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie moga
by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewng¢trzng wyktadzing
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deskowan, ktora powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pgknigcia elementow
konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0,2 mm;
jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1992-2 i PN-EN 1994-2. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci
1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wigcej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypehié betonem o minimalnym
skurczu i wytrzymalo$ci nie mniejszej niz wytrzymalo$¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci
wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szeécienny) wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).
Odbior tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogo6lne oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci,

— sporzadzenie Projektu Wykonawczego Rusztowan i Deskowan,

— sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

— zatwierdzenie projektow u Inspektora Nadzoru,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektow deskowan i rusztowan),

— wykonanie operatow wodno-prawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robot
nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen, o ile beda wymagane

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— wykonanie warstwy sczepnej,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdoéw i stanowisk roboczych dla sprzgtu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowg otwordow jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
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i usuni¢cie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikoéw produkc;ji,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00
10.2.  Normy
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 196-1:2005
PN-EN 196-3+A1:2016
BN-88/6731-08

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1/A1:2012

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-6/:2013
PN-EN 1008:2004

PN-EN 206-1:2016
PN-99/S-10040
PN-EN 1992-2:2010

PN-EN 1994-2:2010

PN-92/B-06714-46
PN-EN 12504-2:2013

PN-EN 12504-4:2005
PN-89/S-10050
PN-93/S-10080

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-7:2019
PN-EN-197-2:2014
PN-B-03163-3:1998
PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-3:2011
PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12350-7:2011

PN-EN 12390-1:2013

PN-EN 12390-2:2011

Wymagania ogolne

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci .
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do betonu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz¢s$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$e¢.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 2: Mosty z betonu. Obliczanie i
reguly konstrukcyjne

Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Cze$¢ 2: Reguty
ogolne i reguty dla mostow

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Badania betonu w konstrukcjach - Czgé¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze¢$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Metody badania cementu — Czgs$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

Metody badania cementu — Czg$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu.
Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze

Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka
Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Ve-be

Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 6: Gestosé

Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza — Metody
ci$nieniowe

Badania betonu Czg$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

Badania betonu — Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych.
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PN-EN 12390-4:2001
PN-EN 12390-8:2011
PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-5/NA:2010

10.3.  Inne dokumenty

Badania betonu Cz¢$¢ 4: Wytrzymatosé na $ciskanie Wymagania dla maszyn
wytrzymato§ciowych.

Badania betonu — Cz¢$¢ 8: Glgbokosé penetracji wody pod cisnieniem

Badania betonu — Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$é na $ciskanie probek do badan.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Cigzar
objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne —
Obcigzenie $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogolne —
Oddzialywania termiczne.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. nr 63, poz. 735

- Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkow do betonow i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-13.01.07.00
Zaprawy betonowe typu PCC - klasy R4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru napraw betonu zaprawami
nieskurczliwymi na bazie cementu typu PCC lub SPCC z dodatkiem zywic epoksydowych i poliuretanowych
podczas realizacji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie napraw polegajacych na celu zlikwidowaniu ubytkéw betonu w elementach konstrukcji obiektu jw.
zaprawami cementowymi z dodatkiem zywic klasy R4 (z inhibitorem korozji) i obejmuja:

— naprawe powierzchniowg fragmentu dzwigara sprezonego skrajnego, gr. w-wy wg Dokumentacji

Projektowej.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00.
1.4.1. Ubytek — odspojenie czgsci betonu na skutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego,
1.4.2. Powloka korozyjna zbrojona — warstwa stuzaca do aktywnej ochrony zbrojenia przed korozjg i
zwiekszenia przyczepnosci do stali materiatu wypetniajacego ubytek,
1.4.3. Punkt rosy — temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy, przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci,
1.4.4. Atest — wykaz parametrow technicznych materialu, gwarantowanych przez Producenta.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne",
p.2.

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z
STWIORB D-M.00.00.00. punkt 6.7.

Do naprawy ubytkow w betonie nalezy stosowac bezskurczowe zaprawy cementowe typu PCC lub
SPCC z dodatkiem inhibitorow korozji, polimeréw oraz innych sktadnikow lub zaprawe PC, ktorej lepiszcze
stanowi zywica syntetyczna. Wyboru Producenta zaprawy dokona Inspektor Nadzoru, przy czym Wykonawca
jest zobowiazany do przedlozenia Inspektorowi Nadzoru preparatow spelniajacych wymagania niniejszej
STWIORB.
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2.2, Wymagania ogoélne dotyczace zapraw

Zaprawa powinna posiada¢ aktualng Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM oraz inne badania
potwierdzajace jako$¢ stosowanych materiatdw. Do naprawy ubytkéw w betonie mozna stosowaé tylko
materialy o nie przeterminowanej przydatnosci do stosowania. Na zadania Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé zrodto zakupu materialow, sktadnikow materiatow do naprawy ubytkéw i
przedtozy¢ te dokumenty na pismie wraz z atestami tych materialow.

2.3. Wymagania dotyczace zapraw

Stwardniate zaprawy (zaprawy do reprofilacji spodu ustroju nosnego) powinny speiniaé nastgpujace
wymagania:

— $rednia wytrzymalos$¢ na $ciskanie:
po 7 dniach > 30 MPa,
po 28 dniach >45 MPa.

— $rednia wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu:
po 7 dniach > 5 MPa,
po 28 dniach >9 MPa.

— skurcz po 90 dniach <0,8 %,

—  wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza badana metoda ,,pull-off”:
przed badaniem mrozoodpornosci > 1,5 MPa,
po badaniu mrozoodpornosci >1,2 MPa.

— przyczepno$¢ do stali zbrojeniowej — badanie na precie & 14 mm:
gladkiej > 10 MPa — procedura PB-TM-X2,
zebrowanej > 15 MPa — procedura PB-TM-X2

— mrozoodporno$¢ badana w 2% roztworze soli (NaCl) po 300 cyklach:

ubytek masy <5 %,
— spadek wytrzymatosci na zginanie <20 %,
— spadek wytrzymatosci na $ciskanie <20 %,

Stwardniate zaprawy do szpachlowania powierzchni zelbetowych powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— wytrzymato$¢ na rozcigganie po 28 dniach > 6 MPa,
—  wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 30 MPa,
— mrozoodporno$¢ badana w 2 % roztworze soli (NaCl) po 150 cyklach:

—  ubytek masy <5 %,
—  wytrzymalos$¢ na zginanie <20 %,
—  wytrzymatos¢ na $ciskanie <20 %,

—  wytrzymatos$¢ na odrywanie metoda ,,pull-off”:
przed badaniem mrozoodpornosci > 1,5 MPa,
po badaniu mrozoodpornosci >1,2 MPa.

Zaprawa ma w skladzie inhibitor korozji.

3.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do uzupelniania ubytkéw betonu powinny zapewniaé
cigglos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot. Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robdt nalezy do
Wykonawcy, ale wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Do wykonania napraw mieszanka nieskurczliwg - betoniarka przeciwbiezna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Zaprawy w oryginalnych workach mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Nalezy
je umieszczaé rownomiernie na catej powierzchni skrzyni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone Roboty.

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologiczne;.

5.2. Wymagania dotyczace robot

Roboty objete niniejsza STWIORB powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
$wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez producentow
materiatéw do naprawy betonéw. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej + 5 © C.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac podtoze betonowe przez:

— usuniecie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogacych mie¢ wpltyw na korozje
betonu oraz stali, a takze na trwato$¢ potaczenia naktadanych materiatow z podtozem,

— krawedzie miejsc naprawianych nalezy nacig¢ pila tarczowa prostopadle do naprawianej powierzchni
na glebokos¢ ok. 1 cm,

—  Oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych do 2 © czystosci wg PN-1SO 8501-1

— zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych i oczyszczonych pretow zbrojeniowych — powlokami
polimerowo-mineralnymi z inhibitorami korozji,

— podtoze powinno by¢ uszorstnione — lokalne nierownosci i zaglebienia nie powinny by¢ mniejsze niz 5

mm w odleglo$ci nie wigkszej niz 1 cm,

— przed wypelieniem ubytku zaprawa, przygotowana powierzchni¢ nalezy nawilzy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta zaprawy,
— prawidtowo przygotowane podtoze betonowe do naprawy powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  wytrzymalo$¢ na odrywanie wg PN-EN 1542,
— warto$¢ srednia > 1,5 MPa,
— warto$¢ minimalna 1,0 MPa.

— nalezy wykonac¢ jedno oznaczenie na 5 m2 powierzchni podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen
wynosi 2 (dla jednego naprawianego elementu).

Mieszanie zaprawy nalezy wykonywa¢ odpowiednig mieszarka z zachowaniem warunkow podanych w
»Instrukcji Technologicznej Producenta”. Przygotowana zaprawa powinna by¢ jednorodna. Temperatura
powietrza powinna wynosié¢ nie mniej niz + 5° C i nie wiecej niz + 25° C.

Niezbedne deskowanie do naprawy betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-63/B-06251 p.2.

Wykonang naprawe nalezy pielggnowad zgodnie z zaleceniami Producenta zaprawy. Wykonanie,
zabezpieczenia, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen pomocniczych,
niezbgdnych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona Srodowiska

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak
rowniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu osob lub pojazdéow nalezy do Wykonawcy.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z naprawa ubytkow w betonie nie moze powodowaé
zanieczyszczenia srodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ z terenu robot.

5.4. Zakres robot

W zakres robot naprawczych zaprawami typu PCC klasy R4 wchodzi wykonanie naprawy powierzchni
uszkodzonych elementow konstrukeji mostu — grubos$ci napraw 8 — 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Kontroli w trakcie robot podlega:

—  kontrola materiatow,

— przygotowanie powierzchni i sprawdzenie wytrzymato$ci na odrywanie,

— sprawdzenie wytrzymatoéci naktadanych zapraw na $ciskanie i sprawdzenie przyczepno$ci natozonych
warstw do istniejacego podtoza.

6.2. Kontrola materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne
IBDiM, atesty Materiatow oraz wyniki badan.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
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6.3. Kontrola przygotowania podloza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan
przygotowania podtoza, przygotowanie powierzchni stali oraz przygotowania szalunkow wg p. 5.2.

6.4. Kontrola wykonanych robét

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest pobra¢ probki w celu okreslenia
wytrzymatosci zastosowanej zaprawy na $ciskanie i rozcigganie przy zginaniu. Kontroli podlega wytrzymatos¢
nalozonej warstwy materialu na odrywanie od podtoza okreslona metoda ,,pull-off”, przy $rednicy krazka
probnego & 50 mm (wg zasady — 1 oznaczenie na 5 m2?, przy minimum 2 oznaczeniach dla jednego
naprawianego elementu wg PN-EN 1542). Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla
tych materiatow w p 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem napraw zaprawami nieskurczliwymi jest - 1 m?
wykonanych napraw (wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru). Obmiar powinien by¢ dokonany na
budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowaé
jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie
przez Inspektora Nadzoru. W razie uchybien w wykonaniu robot Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru
wykona prace naprawcze na koszt wlasny, wg ustalen Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty objete
niniejsza STWiORB podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest wykonywany na
podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualnej.

Odbiorowi podlegaja:
— roboty ulegajgce zakryciu w trakcie uzupelniania ubytkow, wypetniania otworéw technologicznych
oraz wykony-wania warstw naprawczych, wyréwnawczych i spadkowych powierzchni ptyty betonowej

(odbidr migdzyoperacyjny),

— roboty obje¢te umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).
Podstawa odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
wykonania robdt okre§lonego rodzaju zgodnie z rysunkami, wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz
wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z uzupetnianiem ubytkow, (naprawa stopek dzwigarow
gtownych, wypehienie otworow technologicznych lub wykonanie warstw wyrownawczych i spadkowych
powierzchni ptyty), a takze spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiorom czgsciowym podlegaja:
— materialy zuzyte do wytwarzania mieszanek nieskurczliwych,
— nakladane warstwy zabezpieczen.

8.3. Odbiory koncowe

Na podstawie badan podanych w pkt. 6 niniejszej STWiORB dokonuje sie ponizej podanych odbiorow
koncowych. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajacymi wyniki wszystkich niezbednych
badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowac i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé - za 1 m® - naprawy betonowymi zaprawami nieskurczliwymi. Naprawy o okreslonej grubosci
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiaréw
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i badan laboratoryjnych oraz po odbiorze jako$ciowym.

Cena jednostkowa uwzglednia:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakoéci,
oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji i materiatdw pomocniczych wynikajacych z przyjetej
technologii robot,

zakup, dostawe i magazynowanie materiatdw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania
robot,

wykonanie i rozbiérke pomostéw roboczych lub rusztowan,

oczyszczenie strumieniowo-$cierne lub przy uzyciu lancy wodnej naprawianych powierzchni
betonowych/zelbetowych

oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1 z
zabezpieczeniem antykorozyjnym odslonigtych i oczyszczonych pretow zbrojeniowych powlokami

polimerowo-mineralnymi z inhibitorem korozji,
— ew. wykonanie deskowan krawedziowych,
— przygotowanie, transport i naniesienie mieszanki nieskurczliwej wraz z odpowiednig jej pielegnacja,

— rozbiorke deskowan,

— rozbiorke rusztowan i pomostow roboczych,

— oczyszczenie stanowiska pracy,

— wykonanie wszelkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i badan,

— usunigcie odpadow i materialow zbednych po wykonanych robotach.

— budowa, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu drog
dojazdowych, placow sktadowych oraz niezb¢dnej organizacji ruchu.

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
D-M-00.00.00

10.2.  Normy
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 196-1:2016
PN-EN 196-3+A1:2016
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-6/A1:2013
PN-EN 1008:2004
PN-EN 206-1:2016
PN-99/S-10040

PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-2:2010
PN-EN 12504-2:2013
PN-EN 12504-4:2005
PN-89/S-10050

PN-93/S-10080
PN-EN 934-+A1:2012

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

Wymagania ogdlne

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wiazania i statoSci objetosci .
Kruszywa do betonu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwo$ci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 2: Mosty z betonu. Obliczanie i
reguly konstrukcyjne

Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Cze$¢ 2: Reguly
ogolne i reguty dla mostow

Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby
odbicia.

Badania betonu. Czgé¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze¢$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje,

STWiORB
153



Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

PN-EN 196-6:2019
PN-EN 196-7:2009
PN-EN-197-2:2014
PN-B-03163-3:1998
PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-3:2011
PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12350-7:2011

PN-EN 12390-1:2013

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-8:2011

PN-EN 12390-3:2009

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-5/NA:2010

PN-EN 1542:2000

PN-EN ISO 8501-1:2008

wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Metody badania cementu — Cz¢s$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

Metody badania cementu — Cz¢$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu.
Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze

Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka
Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Ve-be

Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 6: Gestos¢

Badania mieszanki betonowej — Cz¢s$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza — Metody
ci$nieniowe

Badania betonu Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

Badania betonu — Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymato§ciowych.

Badania betonu Czg$¢ 4: Wytrzymato$¢ na Sciskanie Wymagania dla maszyn
wytrzymato§ciowych.

Badania betonu — Cze$¢ 8: Gleboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem

Badania betonu — Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $Sciskanie probek do badan.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢$¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne —
Obcigzenie $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-5: Oddzialywania ogdlne —
Oddziatywania termiczne.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozciaganie polimerow

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania 1 stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po

catkowitym usunieciu wezesniej natozonych powlok

10.3.  Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. nr 63, poz. 735

- Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkow do betonow i1 zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998

- Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych, WTW nr X M/93, GDDP Warszawa 1993.

- Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z widéknami stalowymi do naprawy obiektow
mostowych, WTW nr 5M/91, GDDP Warszawa 1991.

- Wytyczne badan wiasciwosci ochronnych betonu pod wzgledem zbrojenia w mostach. IBDiM, Warszawa
1992.

- Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania wykorzystywanej zaprawy.

- Procedura PB-TM-X2

- Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3. Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu — Metoda ,,pull-off”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M- 15.00.00.00
IZOLACJA

M-15.02.03.00
Izolacja obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na drogowych obiektach inzynierskich w ramach
realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.11 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji rolowej z papy termozgrzewalnej na konstrukcji przesta. Na powierzchni przgsta pod kapami
chodnikowymi i kraweznikami utozy¢ nalezy dodatkowa warstwe papy.

14, OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z widkniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sa zabezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,,na goraco” po nadtopieniu jej dolnej
powierzchni.

1.4.2. Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub Zywiczny nanoszony na powierzchni¢ budowli przed
natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej, zwigkszajacy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.
1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z
STWIORB D-M.00.00.00. punkt 6.7.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie
przez materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

Jezeli STWiIORB i dokumentacja projektowa nie podaja inaczej, mozna stosowac materialy spetniajace
wymagania podane ponize;j.
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2.2.2. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nastgpujace materiaty:
—  pape termozgrzewalna,
—  $rodek gruntujacy — asfaltowy lub zywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywania zZywicy.

2.2.3. Papatermozgrzewalna
a) Wymagania ogdlne
Nalezy stosowal pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajacymi adhezje. Mozna stosowaé pape, do produkcji
ktorej zastosowano:
— clastomeroasfalty, w ktorych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
—  plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.
Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktorej grubos¢ nie
powinna przekracza¢ 0,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy ukladanej na drogowych obiektach inzynierskich. Jezeli
dokumentacja projektowa ani STWiORB nie podajg inaczej, zaleca si¢ stosowanie papy termozgrzewalnej
uktadanej w jednej warstwie.
Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych”, zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna stosowana na pomostach
obiektow inzynierskich powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. | Wiasciwosé Jednostka | Wymagana Metoda wg
warto$¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wad? | PN-B-04615
2 Dhugo$¢ arkusza cm L+1%L? | PN-B-04615
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2%S% | PN-B-04615
4 Grubo$¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1
5 Grubosé¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa mm >2,0 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2
6 Gigtkos$¢ na watku ¢ 30 mm °C <-5 PN-B-04615
7 Przesigkliwo$¢® PN-B-04615
- wedtug PN MPa >0,5 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3
- wedlug IBDiM MPa >0,5
8 Nasigkliwosé % <0,5 PN-B-04615
9 Sita zrywajaca przy rozciaganiu®
- wzdtuz arkusza N > 800 PN-B-0461 lub PN-EN 12311-1
- w poprzek arkusza N > 800
10 Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu®
- wzdtuz arkusza % >30 PN-B-04615 lub PN-EN 12311-1
- w poprzek arkusza % >30
11 | Sita zrywajgca przy rozdzieraniu®
- wzdtuz arkusza N >150 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza N > 150
12 Wytrzymalo$¢ na $cinanie stykow arkuszy papy
- wzdhiz arkusza N >500 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza N > 500
13 | Przyczepnoéé do podtoza 45 W(g tab.6 min STWiORB
- metoda ,,qul off’ N >300 PN-EN 1542
- metoda ,,Scinania”
14 Odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej °C >100 | PN-B-04615
temperatury, 2h

D Arkusz papy powinien mie¢ rownomiernie roztozona powloke i posypke oraz rowne krawedzie.

Niedopuszczalne sa zatamania, dziury, pgcherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce
L — dlugos¢ arkusza papy wg producenta

S — szeroko$¢ arkusza papy wg producenta

Badanie nalezy wykona¢ jedng z metod

Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C

2)
3)
4)
5)

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spetnia¢ wymagania wg tablicy 2.
Polimeroasfalty nalezy wytapiac¢ z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyzszej niz (20 + 5)° C od
temperatury migknienia polimeroasfaltu, okreslonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie
powinien przekroczy¢ 4 godzin.
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Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana wartos$¢ Metoda badania wg
1 Temperatura migknienia wg
metody PiK
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 90 PN-EN 1427
- plastomeroasfalt (APP) °C >120
2 Temperatura famliwosci
wedtug Fraassa PN-EN 12593
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15
- plastomeroasfalt (APP) °C < 10
3 Analiza w podczerwieniV) - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767

1 Badanie jest wykonywane na probee asfaltu wycietej z papy

c) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na obiektach mostowych.
W tablicach 3 i 4 podano wymagania odpowiednio dla pap zgrzewalnych i polimeroasfaltow
wytopionych z pap przeznaczonych na obiekty mostowe.

2.2.4.  Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowaé asfaltowy lub
zywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien byé dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez
producenta papy.
a) Asfaltowe $rodki gruntujace
Wymagania dla asfaltowych $rodkéw gruntujacych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do roztwordw asfaltowych do gruntowania

Lp. Wiasdciwo$é Jednostka Wymagana wartos¢ Metoda badania wg
1 | Wyglad zewnetrzny - Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez
i konsystencja widocznych zanieczyszczen. PN-B-24620/Az1

W temp. (23 £2) °C tatwo
rozprowadza si¢ i tworzy cienka

rowng blonke bez pecherzy
2 | Czas wysychania h <12 Procedura IBDiM nr PB/TM1/10
3 | Zawarto$é wody") % <0,5 PN-EN 1SO 9029
4 | Sedymentacja? % <10 Procedura IBDiM nr PB/TM 1/8
5 | Lepkos¢, czas wyplywu S n+5%n? PN-EN ISO 2431
6 | Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767

D W aprobacie technicznej powinny by¢ okre$lone wymagania dla jednej z dwéch wartosci. Wtadciwoscia podstawowa jest
zawarto$¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztwordéw asfaltowych, dla ktorych
okreslenie zawartosci wody wg PN-EN 1SO 9029 nie jest mozliwe

2 1 — lepkos$é¢ okreslona przez producenta

b) Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki gruntujace stanowia zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych. Stosujac
zywiczny $rodek gruntujacy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i
jakiej wilgotnosci) jest on przeznaczony.Wymagania dla zywicznych $rodkdéw gruntujacych zostaty podane w
tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania w stosunku do zywicznych §rodkéw gruntujacych

Lp. Wiasciwosé¢ Jednostka Wymagana Metoda badania wg
warto$§¢
Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu skladnikéw: Zywicy podstawowej i utwardzacza
1 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767
identyfikacyjne
2 | Gestos¢ g/lem?® p £5%p" PN-C-89085-03
3 | Lepko$c®
- lepko$¢ dynamiczna MPa's N £5%nm2 PN-C-89085-06
- lepkoé¢ dynamiczna KU N £5%nm2 Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000
- lepkos¢, czas wypltywu S n+£5%n? PN-EN ISO 2431

Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikow: zywicy podstawowej i utwardzacza

4 Czas zachowania wlasciwosci roboczych
w temp. 20°C min >20 Procedura IBDiM nr PB/TWm-24/97

Wymagania w stosunku do utwardzonej powloki gruntujacej

5 Przyczepno$é do podtoza betonowego®
- po utwardzeniu zywicy MPa >1,5 PN-EN 1542
- po 150 cyklach zamrazania i odmrazania MPa >1,2

D p — gestosé okreslona przez producenta
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2 1) — lepkos¢ okre$lona przez producenta
% nalezy wybra¢ jedng z metod pomiaru lepkosci
4 dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podtoza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w
ilosci zalecanej przez producenta zywicy. Posypanie $wiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie
powierzchni, do ktorej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie
suche. Zaleca si¢ stosowanie piaskow konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z
folii lub piaskow suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku,
konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywaé goragcym piaskiem.

3.  SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 4.

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem w pozycji pionowej

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 5.
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB. W przypadku

braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podloza betonowego,

— zagruntowanie podloza betonowego,

— ulozenie izolacji termozgrzewalne;j,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan

Inspektora Nadzoru: ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot, okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin
wykonania robot.
5.4. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowiazany jest monitorowa¢ wilgotno$¢ i temperatur¢ powietrza. Parametry
te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i
wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materialdow nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej
pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie silnego wiatru, podczas opadow $niegu, deszczu i
mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotnosé
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wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podloza
jest wyzsza od + 5° C dla materiatéw asfaltowych i + 8° C dla materialow z tworzyw sztucznych. Temperatura
betonowego podloza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.
Materiaty chemoutwardzalne mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej + 30° C, gdyz
czas przydatnosci do uzycia wigkszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury znacznemu
skroceniu, co moze mie¢ negatywny wpltyw na jako$¢ powloki izolacyjnej, a nawet moze uniemozliwi¢ jej
wykonanie. W poblizu wykonywanych robdt nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Powierzchnig, na ktorej wykonuje si¢ roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob oraz
wjazdem wszelkich pojazdéw nie zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga
porusza¢ si¢ po wykonanej izolacji jadac z predkoscia nie przekraczajaca 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda
na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdow na izolacji oraz skrecanie kot w stojacym pojezdzie. Pod
silniki maszyn budowlanych, ktore ze wzgledow technologicznych musza sta¢ na izolacji lub na powierzchni
czyszczonej przed ulozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktorych mogltby kapac olej z
silnikow. Oczyszczonej ptyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattu$ci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie
wolno sktadowaé zadnych materiatdéw ani parkowa¢ samochodow i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢
do mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchni¢ obcych przedmiotow (np. gryséw) ani do
trwatego zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze
5-10° C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20° C. Uwaga:
Wszystkie $rodki gruntujace oraz niektore zywice zawieraja rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktore sa
nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogg gromadzi¢ si¢ w wigkszych
stezeniach, powodujac zatrucie robotnikow, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikéw
gazowych oraz aparatéw natryskowych wymagajg bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.
Zwraca si¢ uwagg, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni plyty betonowej do ulozenia izolacji

5.5.1. Przygotowanie plyty z dojrzalego betonu

Izolacje uktada si¢ na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim
podtozu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego ulozenia, gdy dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze co najmniej 15° C.
W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze nizszej, Okres oczekiwania przed
rozpoczgciem robot izolacyjnych nalezy odpowiednio wydluzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna oceniaé
zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych”.

Czyszczenie podtoza nalezy wykonac przez §rutowanie lub piaskowanie. Podtoze betonowe mozna tez
oczysci¢ hydromonitorem, czyli woda pod ci$nieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy pamigtac
o doktadnym wysuszeniu podloza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie usunac zbyt
grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze nalezy doktadnie oczy$ci¢ z mleczka cementowego. Nastgpnie
oczyszczong powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu sprezonym
powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywaé zawsze w
kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejagcego podczas robot.

Przygotowane podtoze powinno spelnia¢ wymagania:

—  wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy
betonu,

—  wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa.
Sprawdzenie -wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,,pull-off” przy $rednicy
krazka probnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-EN 1542,

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladow wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem
elektronicznym za podloze suche nalezy przyjac¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiardw
wilgotnosci plyty nalezy dokonywacé przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materialow o
porowatosci nie przekraczajacej 10%,

— podloze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam oleju, smarow
i innych zanieczyszczen; oceng czystosci podloza wykonuje si¢ wizualnie,

—  podloze powinno by¢ gtadkie:

— za podloze gladkie uznaje si¢ powierzchnie nie wykazujace lokalnych nieréwnosci:

—  w przypadku wybrzuszen — wickszych niz 3 mm,
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—  w przypadku zaglebien — wigkszych niz 2 mm, przy czym nieréwnosci te nie moga mie¢ ostrych
krawedzi, - szorstko$¢ podtoza badana metoda wypeknienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0 mm,
podtoze powinno by¢ rowne:

szczeliny pomigdzy powierzchnig podloza, a tata o dlugosci 4 m utozona na betonie nie powinny przekraczac:

— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wigksze od 1,5%,

— 5mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.

Pomiar réwnosci podloza wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem prze§wity pod aluminiowa tatg dlugosci 4
m, utozong na badanej powierzchni.

55.2. Przygotowanie plyty ze Swiezego betonu

Po akceptacji Inspektora Nadzoru i projektanta istnieje mozliwos¢ przyspieszenia cyklu realizacji
inwestycji dzigki zagruntowaniu $wiezo wylanego betonu ptyty. W tym przypadku powierzchnia plyty
betonowej powinna by¢ poddana obrobce urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po
prozniowym odessaniu wilgoci z ptyty, jej powierzchni¢ nalezy zatrze¢ na gtadko packa mechaniczna.

Gruntowanie zywicg nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢
wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem
pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie Zywica gruntujaca nie zwiaze.

5.6. Gruntowanie podloza

5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta Srodka gruntujacego oraz
tylko jednym rodzajem s$rodka gruntujacego. Podtoza zagruntowanego zywicznym srodkiem gruntujacym nie
nalezy ponownie gruntowaé asfaltowym S$rodkiem gruntujacym i na odwrét. Utozenie dwoch $rodkow
gruntujacych: asfaltowego i zywicznego jednego na drugim jest powaznym blgdem, ktory catkowicie zniszczy
przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po §wiezo zagruntowanym podiozu. Wykonang warstwe gruntujaca nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastapic¢ po
utwardzeniu si¢ powloki z materialu gruntujacego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta),
najszybciej jak to mozliwe.

5.6.2. Gruntowanie podloza za pomoca asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujagcym mozna przystgpic¢, gdy
beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje si¢ przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni roztworem asfaltowym w ilo$ci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?).
Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chionnosci podioza. Gruntowanie
wykonuje si¢ za pomocg watkow malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnigcia roztworu asfaltowego jest
zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia
podczas wykonywania robdt i wiatru). Optymalny czas schnigcia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30
min do 4 godz. ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez
dhuzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnigciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita
barwe czarng lub ciemnobrazows, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie utozono
zbyt cienkg warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podioze bylo zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego
sptynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ si¢ do skory reki oraz nie
zostawia¢ zadnych §ladow na skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu
asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub ulozenia bardzo grubej
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy si¢ blonka, pod ktora pozostana resztki
rozpuszczalnika, ktore w sposob istotny ostabig przyczepno$¢ papy do podioza. Do przyklejenia papy
zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu $rodka gruntujacego.

5.6.3. Gruntowanie podloza za pomoca zywicznych $rodkéw gruntujacych
Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zywicy w zakresie:
— temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robot,
— sposobu oczyszczenia podtoza,
—  proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,
— sposobu nanoszenia zywicy,
— czasu przydatno$ci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,
—  zuzycia materiatow.

Zywice epoksydowe sa bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robdt oraz na btedy
technologiczne. Niedotrzymanie warunkéw producenta podczas wykonywania robdt moze doprowadzi¢ do
niezwigzania zywicy lub zluszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie bledy w prowadzeniu robot moga
spowodowac konieczno$¢ wykonywania napraw, za ktore koszty ponosi Wykonawca.
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a) Gruntowanie §wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie §wiezego betonu nalezy wykonaé
natychmiast po ukonczeniu zacierania plyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od
momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym
okresie zywica gruntujaca nie zwigze.

Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, zywic¢ nalezy zmiesza¢ z utwardzaczem w
odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sa na budowe w opakowaniach
przeznaczonych do zmieszania w catosci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z zywica bazowa. Nalezy
uwazaé, aby na $ciankach pojemnika z utwardzaczem nie pozostat material. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy
go zeskrobaé ze $Scianek oraz z dna pojemnika z zywicga bazowa. Mieszanie obu skladnikoéw nalezy prowadzi¢
wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadlem mechanicznym uwazajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin.
Nalezy uwaza¢, aby na $ciankach i na dnie naczynia nie pozostal nierozmieszany materiat. Zywica nie
zmieszana z utwardzaczem nie zwigze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywaé watkiem malarskim. Swiezo wykonang warstwe zywicy
nalezy posypa¢ suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja
producenta przewiduje uktadanie zywicy gruntujacej w dwoch warstwach, druga warstwe nalezy ulozy¢ w
terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezposrednio przed utozeniem drugiej warstwy
zywicy nalezy usung¢ nadmiar posypki piaskowej, ktdra posypano pierwsza warstwe. Piasek mozna zmie$é
szczotkami o sztywnym wtosiu, zdmuchna¢ spr¢zonym powietrzem lub zebra¢ odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mozna bylo wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo
starannie przygotowac ptyte betonowa podczas betonowania, poniewaz zardwno czyszczenie miodej ptyty, jak i
wykonanie napraw jej gornej powierzchni jest utrudnione z uwagi na duza wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze
mtody beton nie osiggnat jeszcze pelnej wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykonaé jedynie
specjalnymi zywicami, ktore moga zwigza¢ w srodowisku wilgotnym.
Do gruntowania mtodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okreslonym przez producenta zywicy. Zwykle
jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i
uktadanie zywicy wykonuje si¢ podobnie jak w przypadku gruntowania swiezego betonu.

C) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktorym pory sa
wypelnione woda, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowac
betonu mokrego, na ktorego powierzchni znajduje si¢ blyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni
znajduje si¢ warstwa wody, nalezy ja usungé przez przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton
wilgotny mozna gruntowaé¢ wylacznie Zywicami, ktore wigza w $rodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone
do gruntowania suchego betonu nie wigza w srodowisku wilgotnym.
Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i ukladanie zywicy
wykonuje si¢ podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza si¢ beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktorego powierzchnia jest
jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mozna gruntowa¢ zywicami, ktore wiaza w $rodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej ptyty z betonu zywicznym $rodkiem gruntujagcym, przeznaczonym do suchego betonu mozna
przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna
zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje si¢ jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje si¢
podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.7. Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych

5.7.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe — tutaj
zastosowano jedng warstwe na powierzchni pomostu i ptyt przejsciowych oraz dodatkowg druga warstwe na
powierzchni pomostu, pod kapami chodnikowymi

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowaé roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego
punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uklada¢ w taki sposob, aby woda splywajaca z arkusza utozonego
wyzej sptywala na arkusz potozny nizej (,,zasada dachowki”).

5.7.2. Ukladanie izolacji wlasciwej
1zolacj¢ z papy zgrzewalnej wykonuje si¢ przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podtozu.
Podloze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym s$rodkiem gruntujacym. Do przyklejania papy
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mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu asfaltowego srodka gruntujacego lub po utwardzeniu zywicznego
srodka gruntujacego. Przyklejanie papy rozpoczyna si¢ od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika.
Podczas klejenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa si¢ palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na
spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sig, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podloza.
Do klejenia arkuszy nalezy stosowac palniki gazowe, ktére umozliwiajg nadtopienie papy jednoczesnie na catej
szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem, decydujacym o jako$ci wykonywanej izolacji jest dostarczenie
odpowiedniej ilo$ci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu
znajdujaca si¢ pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywa¢ z rolki na podloze tworzac przed rolka warstwe
ptynnego asfaltu o szerokosci okolo 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna ,,topi¢” si¢ w roztopionym
asfalcie i jednoczesnie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caly czas przed rozwijang rolka
papy utrzymywata si¢ warstewka plynnego asfaltu o podanej wyzej szerokosci. Plynny asfalt powinien
wyptywacé takze na boki rolki na szerokosci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz si¢ koficzy, jego krawedz nalezy podtrzymaé metalowa ,.laska”, nadtopi¢ od
spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.
Poszczegodlne arkusze papy faczy si¢ ze sobg na zaktad:

—  poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
—  podhuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podhuzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesunaé wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno
dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi koniecznos¢ przyklejenia w
jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycia¢ i usuna¢ naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, druga warstwe uktada si¢ bezposrednio na pierwszej
bez ponownego gruntowania.

5.7.3.  Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji

Miejsca zakonczen i wywinig¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebié
izolacji przez rury i stupy osadzone w plycie oraz miejsca osadzen wpustéw i sgczkéw wymagajg wykonania
roboét ze szczegdlng starannoscig. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz §rodkowa czes$é
arkusza, a po przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrza¢ palnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapowania robot

Zasada wykonywania stykow arkuszy papy w taki sposob, aby woda spltywajaca z arkusza ulozonego
wyzej splywala na arkusz polozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to
mozliwe ze wzgledow wykonawczych i organizacyjnych. Moga si¢ jednak pojawié styki arkuszy wykonane
odwrotnie, tj. takie, na ktorych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie
przypadki mogg mie¢ miejsce na granicach etapowania robot izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana
najpierw w pasach pod chodnikami, a p6Zniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robdt, to krawegdZ arkusza papy na granicy etapu robot
powinna zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy,
aby p6zniej wklei¢ pod nia inny arkusz i zachowac ,,zasade dachowki” jest powaznym biedem. Pod krawedzia
takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera si¢ wilgo¢ i pyt, a czesto arkusz papy na granicy klejenia
ulega uszkodzeniu. Prawidlowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiona krawedz jest niewykonalne ze
wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostgp palnika. W takim
przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robot nalezy przyklei¢ w catosci
do podtoza i pozostawi¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu rob6t krawedz przyklejonego arkusza papy
nalezy oczy$ci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szerokosci okoto 20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni sa
znaczne, nalezy podgrza¢ od gory krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od gory arkusza i §ciagé
metalowa szpachelkg zanieczyszczenia wraz z czg$cig masy asfaltowej, ktora znajduje si¢ ponad osnowg papy.
Nastegpnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrzaé palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz nalezy przykleié
na tak oczyszczong krawedz.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiORB. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektu i
roboty porzadkujace.

5.9. Zakres robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej:
— - 1-warstwowej na powierzchni ptyty pomostu,
— - dodatkowej warstwy na powierzchniach pomostu pod kapami chodnikowymi i krawe¢znikami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ protokot prac izolacyjnych, w ktorym w
formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie
stosowanych materiatdow, parametrach technologicznych wbudowania materiatow, ilosci zastosowanych
materiatlow oraz wyniki badan wykonanej izolacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialow z wymaganiami punktu 2
niniejszej specyfikacji,

—  przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone
w punkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materialow
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

—  warunki przechowywania materiatu,

— date produkgc;ji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujagcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrole wykonania rob6t izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktory dokonuje oceny
zgodno$ci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

Kontrola wykonania robot obejmuje:
—  sprawdzenie przygotowania podtoza,
—  kontrole wykonania warstwy gruntujace;j,
—  kontrole wykonania izolacji wlasciwej.

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza
Podloze powinno spelnia¢ wymagania podane w punkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

—  przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknigciu reka nie powinna brudzi¢ skory,

—  przy zastosowaniu zywicznych §rodkow gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ sucha i lekko btyszczaca. Po dotknigciu reka nie powinna brudzi¢ skory. Posypka
piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do zywicy i czg§ciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtloki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez
sprawdzenie iloSci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikow, czasu mieszania, czasu aplikacji
(dotyczy zywicznych §rodkow gruntujacych).

6.3.3. Kontrola ulozenia papy zgrzewalnej
Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

— rownos¢ uktadania arkuszy i szeroko$¢ zaktadow,

— wyglad zewn¢trzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z papy
zgrzewalnej powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe. Niedopuszczalne sg przebarwienia,
niedoklejenia, pecherze, peknigcia, fatdy i inne uszkodzenia,

—  prawidtowos$¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢
wyptywy masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

—  stan przyklejenia izolacji do podloza — ocena metodg opukiwania: metoda polega na delikatnym
opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktore daja ghuchy dzwigk. W tych miejscach
jest pusta przestrzen pod izolacja, czyli izolacja jest niedoklejona do podtoza,
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—  przyczepnosc¢ izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie przyczepnosci
izolacji do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inspektora Nadzoru polach na
obiekcie. Pole badawcze powinno mieé powierzchnig okoto 4 m?. Na kazdym polu badawczym nalezy wykonaé
badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczyé 2
pola badawcze. Na obiektach wigkszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczgte
2000 m? izolowanej powierzchni.

Jezeli dokumentacja projektowa i STWiORB nie podaja inaczej mozna stosowac jedng z dwoch metod
oceny przyczepnosci izolacji do podtoza:

— metoda odrywania paska:

polega na oderwaniu paska izolacji 0 szerokos$ci 5 cm i dtugosci 15 cm od podtoza i ocenie stanu
powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej osnowy. Powierzchnia
zerwania nie powinna brudzi¢ skory. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢ drobnych pecherzy,

— metoda ,,pull-off” (wg PN-EN 1542):

polega na odrywaniu metalowych krazkow o $rednicy zewngtrznej 50 mm, naklejonych na izolacji za
pomoca kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krazka
izolacj¢ nalezy nacia¢ specjalng koronka o $rednicy rdzenia rownej $rednicy krazka. Nacigcie nalezy wykonad
przez cala grubo$¢ izolacji. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac je aparatem ,,pull-off” i
obliczy¢ $rednig arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia nie wyzszej
niz +22°C, w cieniu. Srednia warto$¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna byé mniejsza od wartosci
wymaganej, podanej w tablicy 6.

Tablica 6. Min. wartos$ci przyczepnos$ci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych temp. otoczenia
Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczepno$¢ izolacji do podtoza, MPa
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18-22 0,4
5 22-26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokol, np. wg wzorca zamieszczonego w zat.7.
W trakcie robot izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypehia¢ protokét pomiarow warunkéw klimatycznych.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed ulozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbidr. Jezeli w
czasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zostaé naprawione. Szczegdtowy
sposob naprawy powinien zosta¢ okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:

— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,
—  pecherze pod izolacja,
— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza si¢ do zbyt matych wyptywow asfaltu spod arkusza papy,
naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykow arkuszy papy palnikiem od géry. Po lekkim wystygnieciu papy
krawedz arkusza nalezy docisna¢ do podioza.

Pecherze nie moga by¢ pozostawione w izolacji. Prawidlowa naprawa pecherza polega na wycieciu
prostokatnego kawatka izolacji wokot pecherza i usunieciu go w catosci. Pape nalezy odcina¢ od podtoza ostrym
narzedziem. Jezeli pod papa byta woda, to podtoze nalezy wysuszy¢. Podtoze, w miejscu po usunietej izolacji,
nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podtozu asfaltu z papy oraz srodka gruntujacego. Na
rozgrzane podioze nalezy naklei¢ at¢ z nowego materiatu, si¢gajaca po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz
wycigcia.

Uszkodzenia mechaniczne powstaja na skutek przecigcia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe
uszkodzen mechanicznych wykonuje si¢ podobnie jak w przypadku pecherzy. Z podtoza nalezy usuwac jedynie
oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od gory
palnikiem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
—  zagruntowane podloze betonowe,
—  ulozona izolacja wlasciwa.
Odbidér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne” oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt
9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie materiatéw i1 pozostatych czynnikéw produkcji,

— wykonanie projektu technicznego izolacji,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

—  przystosowanie robot do warunkow atmosferycznych (np. zastosowanie namiotow),

— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji — czyszczenie strumieniowo-§cierne,

—  zagruntowanie powierzchni betonu,

— ulozenie izolacji zgodnie z niniejszg STWiORB i dokumentacja projektowa,

— obrdobke w miejscach krawedzi,

— obrobke w miejscach odwodnienia na obiekcie,

— usuniecie odpadow, wywoz na wysypisko i ich utylizacja

— wykonanie badan kontrolnych wg punkt 6,

— odwiezienie sprzetu i uporzadkowanie terenu robot,

— wykonanie ew. napraw utozonej izolacji,

— wykonanie niezb¢dnych projektéw technologicznych niezbednych do wykonania robot,

— budowa, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu drog
dojazdowych, placow sktadowych oraz niezbednej organizacji ruchu.

— wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatlowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, STWiORB i niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszag STWiORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajg